ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

ZALACZNIK DO OFERTY

Piecze¢ Wykonawcy:

1. ZAMAWIAJACY:
ZAKLAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0.0.
W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego roboty budowlane p.n.:

2. WYKONAWCA®:

Lp. Wymagane informacije Informacja Wykonawcy
Nazwa(y) Wykonawcy(6w),

NIP: / Regon

KRS (jesli dotyczy)

Adres

Dane kontaktowe:

Adres e-mail

Telefon

SRR

Uwaga 1.! Zatgcznik do Oferty w rozumieniu warunkéw ogolnych FIDIC oraz Zatgcznik do Oferty stanowi zestawienie

wybranych warunkéw szczegolnych Kontraktu.
UWAGA 2: Informacje muszg by¢ uzupetnione przez Wykonawce z wyjatkiem tych elementéw, dla ktérych wstawit swoje

elementy Zamawiajgcy

* Do uzupetnienia sg pola na szarym tle.

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkow
Ogolnych

Kontraktu lub
Warunkow

Szczegdblnych

ZAKLAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z O. O.
Nazwa i adres 1122813 W StUBICACH

Zamawiajgcego T ’ UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799

Nazwa i adres

Wykonawcy O 2 0 TP

1 Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznos$ci od swojego sktadu
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogolnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegblnych

Dane

Nazwa i adres

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INWEST Sp. z 0.0. 66-400 Gorzéw

Inzyniera 11.24&13 WIkp., ul. Sikorskiego 111/307
1) Zakonczenie robét: :
Czas na . . . oo S
. e Czas na ukonczenie robdt 18 miesiecy od popisania umowy
Wykonanie 1.1.33 o X T . —
Rob6t ° Cza_s na Przejecie Robot (po usunieciu wad i usterek) 20 miesiecy od
popisania umowy
Okres Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna si¢ z dniem podpisania przez Zamawiajgcego
Zgtaszania 1.1.37 Swiadectwa Przejecia, a konczy z uptywem gwarancji w momencie wystawienia
Wad Swiadectwa Wykonania
Rozdziat 10 Rozpoczyna sie dzief po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, -Rozdziat 10.
Okres Rekojmi Kontraktu Przejecie przez Zamawiajgcego- a konczy wraz z uptywem okresu gwaranc;ji -
FIDIC wynoszgcg 5 lat
Okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzi¢
uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych
Okres 113.7.2 maszynach, urzadzeniach i wyposazeniu ujawnione w okresie gwarancji. Okres
gwarancji e ten wynosi min 5 lat a Poczatek okresu gwaranciji i rekojmi za wady rozpoczyna
sie dzien po dniu wydania Swiadectwa Przejecia. Koniec okresu gwarancji i
rekojmi zostanie potwierdzony Swiadectwem Wykonania.
Przeptyw faks i email nalezy potwierdzi¢ na pi$mie na zadanie drugiej strony
informaciji Zamawiajgcy, Inzynier:
(System faks: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
transmis;ji 13 e-mail: zostanie wpisane przed podpisaniem kontraktu
elektronicznej ' Wykonawca:
Zamawiajacy, telefon:.......c...c...
Wykonawca, faks: oiiiiiiiieeiis ,
Inzynier) e-mail: ......ccoouvn..
Prawo
rzadzgce 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
Kontraktem
Jezyk .
Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk wiodacy 1.4 Jezyk polski
Jezyk .
Komunikatow 1.4 Jezyk polski
C 1) Przekazanie pierwszego odcinka robét - 1 miesiecy od podpisania kontraktu
zas FIDIC
przekazania 21 2) Kolejne odcinki sukcesywnie, w czesci niezbednej do realizacji kolejnych
Terenu Budowy . ! . .
elementéw scalonych zgodnie z Harmonogramem i Programem Robo6t Wykonawcy
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie
K z VAT) - 10% ceny ofertowej?
wota |
. . , co stanowi kwote
zabezpieczenia
nalezytego 4o e ST T RN
? SHOWNIE: .
wykonania
Kontraktu
(

2 okreslonej w Akcie Umowy
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP12/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogolnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegblnych

Dane

Normalne
godziny pracy

6.5

Prowadzenie robét w systemie dwuzmianowym, od poniedziatku do piagtku, co
najmniej w godz. 6°° — 20, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika do 22%,
wsoboty w godzinach 6% —15%, W razie potrzeb technologicznych,
organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania termindéw okreslonych
w harmonogramie w dodatkowo wydtuzonym czasie pracy i w dni wolne od pracy.

Kary za zwioke

8.7

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne za zwioke w
realizowaniu okreslonych obowigzkéw umownych:

(&) Opodznienia w gotowosci do Rozpoczecia Robét z winy Wykonawcy,
przekroczenie czasu na rozpoczecie Robdét wskazanego jako 30 dni
od podpisania umowy -w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zawinionej
zwioki;

(b) Opédznienia w przedkladaniu dokumentéw rozliczajgcych poszczegdine
ptatnosci tj. Raportu o postepie wraz z zatgcznikami w wysokosci 300 zt za
kazdy dzien zwioki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski o
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy
do wystgpienia z rozliczeniem danego etapu na podstawie ,Planu
Ptatnosci”);

(c) Opodznieniaw dostarczaniu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o ktorym mowa w klauzuli 4.2.[ Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin
wskazany przez Zamawiajgcego w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki
(kara ta podlega kumulacji z karg za niezapewnienie cigglosci
zabezpieczenia za kazdy dzieh zwloki o ktorym mowa w klauzuli 2.5
Roszczenia Zamawiajacego;

(@) Opodznienie w wykonaniu Robot w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwioki
w przekroczeniu Czasu na Ukonczenie Robot z Winy Wykonawcy w
stosunku do warto$ci robot netto, chyba ze nie wykonany w terminie
zakres nie blokuje uzyskanie efektu ekologicznego dla pozostatych
odcinkéw, w tym takich ktére zostaty wykonane i odebrane, wowczas
podstawg naliczenia kary moze by¢ wartos¢ netto prac, ktére poprzez
opoznienie z winy Wykonawcy nie moze by¢ uznane za zdatne do
przekazania do eksploatacji i uzyskania efektu ekologicznego;

(b) Za spowodowanie zawinionego opodznienia w postepie robét o wiecej
jak 2 miesigce w stosunku do pierwotnego Harmonogramu Robdét.
Wowczas Zamawiajgcy naliczy kare za opdOznienie za caly 2
miesigeczny okres zwitoki liczgc od wartosci catego kontraktu netto.
Kara za to op6znienie jest naliczana za kazde 2 miesieczne zawinione
opoznienie i kazde kolejne co ma na celu dyscyplinowanie
Wykonawcy do zachowania tempa robét systematycznie na etapie
realizacji (co ma zapobiec skokowemu realizowaniu prac przez
Wykonawce i ocigganiu sie przez wiekszos¢ kontraktu a
intensyfikowaniu prac w bardzo krétkim koricowym okresie umowy dla
nadrobienia zalegtosci, co stanowi zagrozenie dla jakosci wykonania
prac- dlatego za kazdy dzien 2 miesiecznego opdznienia zostanie
zaliczona kara 0,05% x warto$¢ netto kontraktu x 60 dni

(c) Opbznienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru
Koncowego Robot wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robot - w
wysokosci 600 zt za kazdy dzien zwloki ponad termin wyznaczony w
niniejszym kontrakcie na usuwanie wad o ktérym mowa w Zatgczniku do
Oferty;

(d) Opodznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za
wady w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki ponad termin wyznaczony
w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Zatgczniku 1. KARTA
GWARANCYJNA

Roszczenia
Zamawiajgcego
(za nie
dotrzymanie
warunkéw

2.5

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne w
zaleznosci od przypadku:

1) Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentéw Wykonawcy zawierajgcych
istotne btedy merytoryczne np. zdradzajgce $lady opracowywania
dokumentu przez osobe niedoswiadczong i/lub  nie posiadajgca
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP12/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogolnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegblnych

Dane

umowy przez
Wykonawce)

@

(b)

(©

(d

(e)

)
@
(h)

(i)

odpowiednich kwalifikacji, zawierajgcych slady korzystania z wzorcow,
ktéore nie majg zastosowania w niniejszym Kontrakcie i/lub
niezastosowanie sie do zgtoszonych uwag Inzyniera Kontraktu/ Pomijanie
uwag / nie udzielanie wyczerpujgcych wyjasnien - skutkujgce
koniecznoscig ich trzykrotnej weryfikacji przez Inzyniera - do wysokosci
500 zt za kazdy przypadek naruszenia. Kazdy przypadek stanowi odrebny
tematycznie rodzaj dokumentu wraz z niezbednymi zatgcznikami do
niego;

Postugiwanie sie osobami nieupowaznionymi do przebywania na terenie
Budowy w wysokosci 500 zt za kazda osobe  stwierdzong przez
Inzyniera jako pracujgcg bez zawartej z Wykonawcg Umowy;

Za nieprzestrzeganie przez robotnikéw Wykonawcy przepiséw BHP a w
kazdy przypadek naruszenia stwierdzony przez Inzyniera;;

Za zlamanie przepisow i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z

Za zakrycie robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bez ich
protokolarnego odebrania przed uptywem terminu wyznaczonego
(niezaleznie od koniecznosci wykonania polecenia Inzyniera rozebrania
takich robot na koszt Wykonawcy);

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonania poszczegdlnych
elementéw i lub odcinkow robét niezgodnie ze Specyfikacjg, Wykonawca
dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac i wykonuje je ponownie
na swoj koszt bez roszczenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie oraz
zobowigzany jest do zaptaty kary w wysokosci 3000 zt za kazdy taki
przypadek;

Za przedktadanie do akceptacji rozwigzan materiatowych niezgodnych z
wymaganiami  jakosciowymi wynikajagcymi z Opisu Przedmiotu
Zamowienia (np. brak oznaczonych zrédet pochodzenia, nie spetnione
wymogi jakosciowe, brak wykazanej réwnowazno$ci rozwigzania
Za kazdorazowe naruszanie zasad wynikajgcych z kontraktu dotyczgcych
Podwykonawcéw okreslonych w klauzuli 4.4 (w tym m.in.:

e podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego
(nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy, lub ustugi, lub projektu jej zmiany),

e nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty,

e za spowodowanie koniecznosci dokonywania bezposrednich
ptatnosci wobec Podwykonawcow,

e za nie dopetnienie obowigzkéw informacyjnych dotyczacych
Rejestru Podwykonawcéw etc. ) za inne naruszenia -
postanowien w klauzuli 4.4 wobec wymagan Kkontraktu
dotyczacych Podwykonawcow;

e za zatrudnienie podwykonawcéw nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w zakresie wiedzy i dodwiadczenia w zakresie
spetnienia przez Wykonawce Warunkéw udziatu w
postepowaniu
wysoko$ci 5000 zt za kazdy przypadek naruszenia;
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP12/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogolnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegblnych

Dane

0

(k)

o

(m)

()

(0)

()

(@

0

()

za przekroczenie 30 dniowego terminu ptatno$ci wobec Podwykonawcéw
w wysokosci 0,5% od warto$ci danego zobowigzania za kazdy dzien
przeterminowanej ptatnosci

Za spowodowanie przerwy w realizacji Robot (zejscie z Terenu Budowy)
lub utrzymania nieodpowiedniego tempa Rob6t (tj. pozorowanie prac) w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy/zwioki w
Robotach z winy Wykonawcy;

Za kazde razagce nie dopetnienie procedur bezpieczenstwa,
niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z warunkami niniejszego
Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grozace ryzykiem strat na
mieniu prywatnym i/lub komunalnym i/ lub grozbg wystgpienia
nieszczesliwego wypadku w wysokosci 4000 zt za kazdy przypadek;

Za zniszczenie istniejgcej infrastruktury pomimo, iz jej istnienie w
okreslonym miejscu byto fawo widoczne i/lub wynikato z przekazanych
Wykonawcy Danych Terenu Budowy np. przerwanie instalacji
posadowionych w gruncie - Wykonawca zobowigzany jest to pokrycia
kosztéw przywrdcenia infrastruktury do stanu sprzed uszkodzenia oraz
powetowac straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich (jesli
takowe wystgpity o ile ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest
bezsporne)- zgodnie z wyceng wedtug kosztu odtworzenia;

Za kazdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inzyniera w
zakresie dyspozyciji merytorycznych do ktérych Inzynier jest uprawniony
na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera]
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za spowodowanie natozenia kar i /lub odszkodowan na Zamawiajgcego
przez Strony Trzecie; wynikajgcych z bezposredniego dziatania i/lub
zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
catoscig wydatkow poniesionych przez Zamawiajgcego a wynikajacych z
tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz karg w wysokosci 3000 zt
za kazdy przypadek;;

Z tytutu korekty uzyskanego dofinansowania ze srodkéw UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
wynikajgcej z nienalezytego wykonywania obowigzkow przez Wykonawce
np. ztamanie przepiséw Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Srodowiska
powodujgcego brak mozliwosci uznania okreslonych Robét jako
kwalifikujgcych sie do dofinansowania), wbudowanie wadliwych
materiatdw i/lub urzadzen, dopuszczenie sie incydentéw fatszerstwa
dokumentéw i/lub aktéw przekupstwa urzednikédw Administracji
Publicznej, etc. (niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy z winy Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia
Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu]), odmowa dostarczania
jakichkolwiek dokumentéw wymaganych przez Instytucje Finansujgca-
wykonawca pokrywa catos¢ straty poniesionej przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy;

Za nieobecnos¢ jakiegokolwiek cztonka z zespotu kadrowego Wykonawcy
niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB deklaracjg z Oferty w wysokosci
400 zl/osobe / za dzien nieobecnosci;

Za zaleganie =z wyptata wynagrodzenia swoim pracownikom
przekraczajace 30 dni od daty w ktérym wynagrodzenie to stato sie
wymagalne w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionej
zwioki w wyptacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za kazde
kolejne 10 dni dalszej zwioki liczone dla kazdego takiego przypadku
oddzielnie.

Za zatrudnianie pracownikéw pracujgcych na budowie pod nadzorem
Wykonawcy, wykonujgcych prace w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy 0
prace - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP12/POI1S/2018

Przedmiot

Klauzule
Warunkow
Ogolnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegblnych

Dane

®

(u)

v)

1)

Za nie przekazywanie Zamawiajgcemu informacji umozliwiajgcych
weryfikacje i monitoring w zakresie zatrudniania pracownikéw
pracujgcych na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych prace
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz.
60 i 962). - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane koszty
zatrudnienia dodatkowych osob/Wykonawcéw, ktére byty niezbedne do
realizowania zadan za ktérych realizacje odpowiadat Wykonawca a
ktore nie zostaty wykonane przez Wykonawce lub ktére zostaty wykonane
przez niego nienalezycie i zaistniata konieczno$¢ ich rozebrania i
wykonania ponownego zgodnie ze sztukg budowlang - tj. w przypadku
jesli Zamawiajgcy dokonat zaptaty za te Roboty. Jesli Zamawiajacy nie
zaptacit za te Roboty to Zamawiajacy pomniejsza Wynagrodzenie
Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanych prac, ktére powierza sie
innemu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zaptaci kare w wysokosci
5.000 za kazdy taki przypadek stanowigca rekompensate Zamawiajgcego
kosztéw transakcyjnych wynikajgcych z koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia nowego Wykonawcy

Za kazdorazowe nieuprawnione pomniejszanie zakresu $wiadczenia
Wykonawcy stwierdzone przez Zamawiajgcego i/lub Inzyniera wzgledem
warunkéw niniejszego Kontraktu), co dotyczy zar6wno nie dotrzymania
parametrow technicznych Robét wynikajacych z Opisu Przedmiotu
Zamowienia, jak i warunkéw realizacji niniejszego  Kontraktu
(obowigzkéw proceduralnych) o ile nie zostaty wymienione w punktach
powyzej a pomniejszenie to stanowi nieuprawniong zmiang niniejsze;j
Umowy w - do wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek lub 2% od wartosci
netto rozliczanej w PSP ktérego dotyczy pomniejszenie w zaleznosci od
tego co jest mniejsze; adekwatnie do wagi naruszenia (w kazdym
przypadku jesli Wykonawca uchyla sie od naprawy uchybienia i/lub
naprawa uchybienia z opd6znieniem nie miataby dla Zamawiajgcego
ekonomicznego znaczenia);

Przyjmuje sie, iz wysoko$¢ naliczonych kar umownych tgcznie z karg za
rozwigzanie/odstgpienie od umowy naliczonych w okresie obowigzywania
catego kontraktu ogranicza sie do w wysokosci 50% od wartosci Kwoty
kontraktowej Netto, chyba ze wysoko$¢ szkody powstatej po stronie
Zamawiajgcego jest wyzsza to Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
jej dochodzenia w ramach postepowania sgdowego na mocy klauzuli
20.6.W momencie rozwigzywania umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w
realizacji KONTRAKTU Zamawiajgcy ma do wyboru naliczenie kary za
zwioke i kontynuacje kontraktu lub odstgpienie od umowy z karg 20%
wartosci netto kontraktu. Kara moze zosta¢ ograniczona w przypadku
wykazania przez Wykonawce ze odebrane czesci zamdéwienia mogg
funkcjonowaé niezaleznie. Wéwczas kara moze zosta¢ ograniczona do
20% wartosci prac od ktérych wykonania Zamawiajgcy odstepuje z winy
Wykonawcy
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW

Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkow
Ogolnych
Kontraktu lub
Warunkow
Szczegblnych
a. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu w przypadku:

1. W przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy
bedg wystawiane z uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwiekszeniu
ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, co wymaga
Aneksu do Umowy;

2. Udzielenia tzw. zamoéwien podobnych
Szczegoétowe rozliczenia sposobu waloryzacji przedstawiono w
Rozdziale 13 Zmiany i Korekty; klauzula 13.1 Prawo do Zmian

b. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:
Zmiana _ 13.1 1. Koniecznosci rezygnaciji przez Zamawiajacego z pewnych prac (np.
wynagrodzenia naktadanie sie zakreséw zadan w ramach innego Zamowienia/Projektu,
etc.)

2. Koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, jesli koszt wykonania robot
zamiennych bedzie nizszy niz to wynika z Oferty Wykonawcy;

3. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy
bedag wystawiane z uwzglednieniem nizszej stopy podatku i
zmniejszeniu ulegnie kwota brutto

4. Zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, np. Wykonawca wprowadzi
specjalny rabat — w takich przypadkach warto$¢ umowy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu,

Eorekta Zmiany 13.8 Nie majg zastosowania
osztu
EV\a/i)ktg\ZI;?iczki 14.2 Nie majg zastosowania
Minimalna
kwota Kwota przejsciowego Swiadectwa ptatnosci bedzie wynikata kazdorazowo z
Przejsciowego 14.6 wartosci odebranych elementéw scalonych w danym kamieniu milowym . Postep
Swiadectwa finansowy musi wynika¢ w postepu rzeczowego- wykonanych i odebranych prac.
Ptatnosci
Waluta 14.15 PLN
ptatnosci
Wykonawca
Strona . . . L . . - .
. . 18.1 Ubezpieczenie musi zawiera¢ cesje wierzytelnosci na Zamawiajgcego na catg
ubezpieczajgca K . )
wote ubezpieczenia
Okresy na
przedtozenie:
- dowodow 18.1(a)(b) Przed datg rozpoczecia robét, niezwtocznie po dokonaniu przedtuzenia polisy
ubezpieczenia ’ ’
- stosownych
polis
na Czes¢ Il. Sieci Wodociggowe ............c.c....... 3.000.000,00 zt (*)
za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen,
(franczyza redukcyjna) moze wynosi¢ maksymalnie 100 tys. zt.
Minimalna 18. Ubezpieczenie musi pokrywac szkody o wartosci w przedziale od 100 tys. do
kwota 3.000.000 PLN
ubezpieczenia
Data . W ciggu 21 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da drugiej Stronie powiadomienie o
wyznaczenia . . TR A . ) . :
Komisji 20.2 swoim zamiarze wniesienia jakiego$ sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z
Rozi . klauzulg 20.4.
ozjemczej
L'CZba, 3 osoby, w tym 2 cztonkowie o wyksztatceniu wyzszym technicznym reprezentujgcy
cztonkow . o . . :
Komisji 20.2 kazdg ze stron i jeden Przewodnllczacy z wyksztatceniem prawniczym (osoba
Rozi . neutralna zaakceptowana przez obie strony).
ozjemczej
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ZALACZNIK nr 2. DO SIWZ IDW Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

Przedmiot Klauzule Dane
Warunkow
Ogolnych

Kontraktu lub
Warunkow

Szczegblnych

Spory, ktére nie zostaty rozstrzygniete polubownie lub Strona, ktéra nie zgadza
sie z decyzjg Komisji Rozjemczej wniosta skutecznie swoj Protest tam spory bedg
ostatecznie rozstrzygane przez Sad arbitrazowy dziatajgcy przy Stowarzyszeniu
Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcéw (SIDIR) w Warszawie na podstawie
Regulaminu tego sgdu obowigzujgcego w dacie zawarcia Umowy z Wykonawca.

"Strona wygrywajgca spor uprawniona jest o zwrécenie sie o nadanie klauzuli
Arbitraz 20.6 wykonalno$ci wyroku sgdu Arbitrazowego do Sgdu Powszechnego wiasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony mogg sie tez umowi¢, ze kazdy spédr w zaleznosci od rodzaju i stopnia
skomplikowania bedzie rozstrzygany indywidualnie na co kazda ze stron musi
wyrazi¢ zgode. np. sprawy proste bedg mogly byé rozstrzygane przez Sad
Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego a sprawy trudne
wymagajgce specjalistycznej wiedzy bedg kierowane do Arbitrazu.

Podpis osoby reprezentujgcej Wykonawce

Data: ....cooovvvviiiiiiiiiieeen,

Uwaga! Zatagcznik do oferty nalezy zaparafowac na kazdej stronie i ztozy¢ jako integralng cze$¢ Formularza ofertowego
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	ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
	Prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku, co najmniej w godz. 600 – 2000, a w okresie od 30 marca do 30 października do 2200, w soboty w godzinach 600 – 1500. W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od pracy.

