SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Znak sprawy: ZP12/POI1S/2018

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
prowadzonego przez: Zamawiajgcego:
ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0.0.
W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 StUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,
zaprasza do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
Nazwa Zadania nadana przez Zamawiajgcego:

na wykonanie:

zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI FIDIC dla Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO -BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (ttumaczenie 1.
wydania 1999), opracowanego przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw i Konsultantéw, FIDIC (ksigzka czerwona).

TOM II. SIWZ [KONTRAKT] - Sktadajgcy sie z nastepujgcych komponentow:

Czes¢ 1. AKT UMOWY,

Cze$é 2. WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU wraz z wzorem karty gwarancyjnej
Czes¢ 3. WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU,

Zamowienie jest wspoftfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej, z Funduszu Spojnosci w ramach; PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020;
oS priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Dziatanie 2.3 ,,Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach”
PROJEKT: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno- Sciekowej na terenie aglomeracji Stubice”;
Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia 08.09.2016 roku
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

Czes¢ 1. AKT UMOWY

ZAMOWIENIE WSPOLFINANSOWANE JEST w 85% PRZEZ FUNDUSZ SPOJNOSCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

0§ priorytetowa Il ,,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”— Dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno — Sciekowa
w aglomeracjach’;

W RAMACH PROJEKTU:

"Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Stubice”
Numer projektu: POIS.02.03.00-0033/16

Numer umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00

na wykonanie:

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu w pomiedzy:
nazwa: ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
w SLUBICACH
NIP: NIP: 598 00 03 799
KRS: 0000192465
adres: ul. Krotka 9, 69-100 Stubice
reprezentowanym przez: Kazimierza Gére, Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej czesci: ZLZAMAWIAJACYM” a

F= 0 L= PSPPSR PPROE
(zwanym dalej ,Wykonawcg”), reprezentowanym przez:

Preambuta:
Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty budowlane zostaty wykonane przez Wykonawce oraz ze przyjat
Oferte Wykonawcy zdnia.......cccceeeeevveeeeennnes na wykonanie robét budowlanych i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong

w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018 na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez Spotke

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1) Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach niniejszego
Kontraktu;
2) Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$¢ niniejszej Umowy,
nalezy je traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie, a w celu interpretacji czyta¢ wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa:

1. Warunki Szczegoélne Kontraktu;
L ] . .
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

10)

11)

12)

2. Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ (jesli dotyczy);

3. Instrukcja Dla Wykonawcow (SIWZ IDW);

4. Warunki Ogdlne Kontraktu;

5. Oferta Wykonawcy (Formularz Oferta z wypetnionym przez Wykonawce Zatgcznikiem do Oferty,
Formularzem cenowym, Kosztorysem ofertowym i innymi zatgcznikami ofertowymi oraz Dokumentami
Wykonawcy dostarczonymi na etapie podpisywania Umowy);

6. Umowa regulujgca wspotprace oséb wspdlnie realizujgcych Kontrakt — jesli dotyczy;

7. Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu;

W razie wystgpienia rozbieznosci interpretacyjnych w ww. dokumentach Zamawiajgcego wigzg w pierwszej
kolejnosci dokumenty wchodzace w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na podstawie ktdrych
nastgpito wytonienie Wykonawcy niniejszego Kontraktu;

Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona roboty budowlane oraz usunie w nich
wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, najlepszg wiedzg techniczna,
przepisami ustawy U S T AWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12.) obowigzujgcymi przepisami techniczno-prawnymi i normami, w zamian za zaptate, ktérg ma
otrzymac¢ od Zamawiajgcego, jak wspomniano ponizej.

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za nalezyte wykonanie robét budowlanych i usunigcie w
nich wad zapfaci Wykonawcy Cene wynikajgcg z Kontraktu, w czasie i w sposéb okreslony w Kontrakcie.

Zamawiajacy, uznajgc wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia, objetego niniejszym Kontraktem,
w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong Kwote Kontraktowa,
okreslong na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia ..........,,,,0055000000 W WySOKOSCI: «..oeeiiiiiiiiiiiiiiia PLN
Drutto  (SIOWNIE:. .. ... e »w tym VAT w wysokosci
............................... PLN, w tym:

Date Rozpoczecia Robot wyznacza sie na.................... (wpisa¢ date) (1 miesiagc od podpisania Umowy)

Date wymieniong w tresci niniejszego kontraktu przewidziang jako Czas na Ukonczenie wyznacza sie
(1= TP (wpisa¢ date) (18 miesiecy od podpisania Umowy), co potwierdzi Protokét Odbioru

Koricowego Robdt;
Date zakonhczenia realizacji niniejszej Umowy uwzgledniajgcg usuniecie wszystkich wad i usterek oraz
rozliczenie budowy, rozruch oraz uzyskanie efektu ekologicznego ustala sie na.. .................... (wpisac date), 20
miesiecy od podpisania Umowy) , co zostanie potwierdzone przez Swiadectwo Przejecia.
Zaptata dokonana zostanie w PLN, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur dostarczonych wraz z
wiasciwym dokumentem odbiorowym, na wskazane w tej fakturze konto bankowe Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz niniejszy Kontrakt realizowany jest zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi FIDIC dla Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (ttumaczenie 1. wydania 1999),
opracowanego przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw i Konsultantéw, FIDIC (ksigzka czerwona),
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, 29
Rue de Pre-Bois, Cointrin, dostepne pod adresem:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok.429
tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl
co oznacza, iz Strony wiazg w pierwszej kolejnosci postanowienia niniejszego kontraktu wedtug regut
FIDIC (ksigzka czerwona) na co skfadajg sie:
(a) CZESC 2. ,Warunki Szczegélne Kontraktu”, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw
Ogolnych, wraz z wzorem Karty Gwarancyjnej i procedura rozwigzywania sporow;
(b) CZESC 3 ,Warunki Ogélne Kontraktu”, ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE
FIDIC DLA ROBOT INZYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO,
(c) ZALACZNIK DO OFERTY (WYPELNIONY PRZEZ WYKONAWCE)
a nastepnie, w sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg, zastosowanie majg w nastepujacej kolejnosci:
1. Przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132.);
2. USTAWA zdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz.
12))
Zakres inwestycji bedacej przedmiotem zamowienia obejmuje:

Fundusze .® s :
Europejskie ® Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko I,V | Fundusz Spajnosci
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

CZESC Il - REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI
WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ Jednostka llos¢
W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W StUBICACH
Remont sieci wodociggowej w ulicach: mb 7 502,00
1.1 ulica Chrobrego mb 338,00
1.2 ulica Chopina mb 242,00
1.3 ulica Seelowska mb 130,00
14 ulica Podchorazych mb 102,00
1.5 ulica Sienkiewicza mb 579,00
1.6 ulica Stowackiego mb 268,00
1.7 ulica Dabrowki mb 181,00
1.8 ulica Mickiewicza mb 446,00
1.9 ulica Kopernika mb 277,00
1.10 ulica Konstytucji 3-go Maja mb 299,00
1.1 ulica Wojska Polskiego mb 1 813,00
1.12 ulica 1 — go Maja mb 1 051,00
1.13 ulica Daszynskiego mb 284,00
1.14 ulica Narutowicza+ Plac Bohateréw mb 463,00
1.15 ulica Wawrzyniaka mb 221,00
1.16 ulica Witosa mb 256,00
1.17 ulica Plac Wolnosci mb 552,00
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY
MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3 — GO MAJA
W SLUBICACH

21 Budowa sieci kanallzaCJ.l san.ltarnej gra'wnacyjnej w ulicy Mieszka | mb 241,00

i Wojska Polskiego
29 Budowa sieci wodociggowej w L{Ilcy Mlesz.ka I, Wojska Polskiego, mb 553,00
konstytucji 3-go Maja
2.3 Remont sieci wodociggowej - komory pomiarowe kplt 8,00
5 B ia . i Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko . Fundusz Spojnosci
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

CZESC Il - REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI

WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA | | SIECI WODOCIAGOWEJ Jednostka llos¢

W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W StUBICACH
24 Wymiana hydrantu ppoz. - 58 kplt kplt 58
25 Zainstalowanie nowego hydrantu podziemnego 15 kpilt. kplt 15
2.6 Wymiana zasuw: 56 kplt. kplt 56
2.7 Zainstalowanie nowych zasuw: 132 kplt. kplt 132

1) Zakres prac objetych niniejszym zamdwieniem wynika z TOMU.IIL.SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia.
Rezultatem jego wykonania bedzie mozliwos¢ wykazania sie przez Zamawiajgcego uzyskaniem Efektu
Ekologicznego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00 z dnia: 08.09.2016 roku, co
utozsamiane bedzie z uzyskaniem pozytywnych wynikow odbiorow
i préb koncowych oraz rozruchu technologicznego.

Gdziekolwiek w niniejszej umowie zostang uzyte wyrazenia Efekt ekologiczny, Cel Kontraktu nalezy je traktowac
zamiennie i utozsamia¢ z oczekiwanym przez Zamawiajgcego efektem koncowym Robot, ktory ma byc¢ osiggniety w Dacie
wyznaczonej na podpisanie Swiadectwa Przejecia Robot.

13) Jezykiem obowigzujgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest jezyk polski.

14) Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

15) Na dowdd powyzszego strony niniejszej Umowy zgodnie z ich odpowiednimi uprawnieniami podpisaty niniejsza
Umowe, ktéra wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony.

16) Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z CZESCIA 2. i CZESCIA 3. WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
FIDIC obowigzujacych w przedmiotowym zaméwieniu oraz ustalong kolejnoscig interpretacji
poszczegoélnych elementéw kontraktu .

17) Pozostate kluczowe szczegdtowe warunki Kontraktu zawiera Zatgcznik do Oferty oraz Czesé 2. Szczegdine
Warunki Kontraktu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy os6b upowaznionych] [podpisy os6b upowaznionych]
[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi [nazwiska i imiona
podpisujgcych

literami)] (wielkimi
literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego] [piecze¢ Wykonawcy]
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

Cze$¢ 2. WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki
Ogodlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegodlne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach
Szczegolnych jest zgodna z numeracjg klauzul przyjetg w Warunkach Ogélnych.

SPIS TRESCI:
Rozdzial 1. POSTANOWIENIA OGOLNE ....ocovsvscssvsssnsssissssnsissssnsissnsnsessssnsssnsnssnseeen: 10

Rt T 01T =S 11

R I 0o = 1 S PSSPV S TP PRI 11

I IS (o]0 ) VA O 1T o] o Y PP 13

1.1.3 Daty, proby, OKresy i UKONCZENIA. .........c.viiiiiiiiie ettt 14

1.1.4. Pienigdze i PratNOSCI......cci et e e e e e e e e et —ra e e e e e e aaarraaaaans 15

T.1.5 RODOY I OSTAWY ...ttt e e e e ettt e e e e e e et ettt e e e e e eanaeeeeeeeeeeanneneeeaeeean 16

11,6 INNE DEIINMICIE. ..ttt e e e et e bttt e et e et et e e s 18
I [0 (=T 5 o] (=1 =T - L ORI 19
1.3 . PrzephyW iNfOIMACH ....eeiiiiiieieee ettt ettt e et e et e e s 19
L = (N O =YY ORI 20
1.5 . PierwsZeNStWO AOKUMENTOW ......couuiiiiiiiiie ittt et e st e et e e s e e s neneee s 20
LT S A0 4 To SRRSO 20
A= = R 20
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dOKUMENTOW ...........cocuiiiiiiiiiiiiie e 20
1.9.0p06znienie RySUNKOW TUD INSEIUKC]i....ceuveiiiiieieeiiiee e e e e s as 21
1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez ZamawiajgCego .......ccoucuurieriurreeirrieeeaiireeessrreeeanreesssineeessneeas 21
1.11 Uzywanie Dokumentéw Zamawiajacego przez WYKONAWCE ...........cccoeiiiiriiiieeeee e e et ee e e e 22
I A o TU LT o7 Yo [0 |V SRR 22
113 PrZeStrZEGANI€ PrAWa.......coiiueiiiiiiiiie ettt ettt e eh e e bttt e s bt e e e a bt e e e bt e e e sbb e e e e an b et e e an e e e s nnne s 23
1.14 Solidarna odpoWIEdZIAINOSCE............uuiiiiii et e e et e e e e e e e e e et e e e e e e e ennraaes 23
2.1 Prawo dostepu dO TerenU BUAOWY ........ccooiiiiiiiiiieiaiiiee ettt e e e e e et e e e e e e e s ntae e e e e e e e enneneeeas 23
2.2 Zezwolenia, licencje i ZatWIerdZenia ..........ooouueiiiiii e e e e 24
2.3 Personel Zamawi@gCeg0 .......cuiiiieiiuiieiiie e e e ettt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ———aeaaeeaan——areaaaeeaannraaees 24
2.4 Przygotowanie finansowania przez ZamawiajaCeg0 ........cceueeiiiuuuuiieeaeaiaiieieieeaaeaaaeiieeeaaaeaaaneneeeeeaeeeaneneeeas 24
2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIGJACETO. ... et e eueeieeiiteee et e ettt e e et e e e s bt e e ete e e e h bt e e e aabe et e sbe e e e e sabe e e e ebb e e e snne e e e sanaeeas 24
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Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

3.1. ObowigzKi i UPrawni€nia INZYNIEIA ...........c.viiiiii et e e e et e e e e e st ae e e e e e seannaaeaaaeeas 27
3.2 Petnomocnictwa Wydane Przez INZYNIEIA. ........cooiiuueeiieea ettt e et e e e e e e st e e e e e e eennneeeeeeeeas 28
3.3 POIECENIE INZYNIEIA ...ttt a bt e e ettt e e ea et e e ek bt e e esbe e e s sane e e e abbeeenaas 28
R A a1 =T g =T [ 4 Y 1= = PR 29
3.5 USHAIENIA ...t b e E ettt e e e bt e e aae e n e e e et e e e 29

4.1 OgoIne zobowigzZania WYKONAWEY .........c.ueiiiiiiieiaiiie ettt et e ettt e e s ne e e eenne e e nenees 29
4.2 Zabezpi€CzZeNi€ WYKONAINIA ......ueiiiiiiiiiiiiiee e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e et eeeeaesesaastseeeeaeeessassssseeaeeeanssnseeaaeesannnes 30
4.3 PrzedstaWiCiel WYKONAWECY .........ooi ittt ettt e e e e e ettt e e e e e e e bt e e e e e e e antbeeeeeaeeeannns 32
4.4 POAWYKONAWCY .....eeiiitiiieiitie ettt ettt sa bttt e bttt oo sttt e oo ab e e e e b bt e £ aas et o4 bb et e e aab et e e est e e e eane e e e e b be e e eantneeenanees 33
F R OF=T = T (o] A Vi Tod A o o Yo b4 =Y oz T - P 35
AT ool o] =T PP P P PP PP OPPRR 35
A7 WYEYCZENIE ....eeeeee ettt ettt e e et e e e e e et e e e e e e s e sbaaeeeeeeeeaasastseeeaeeeeaaassbeseeaeeeasntbaeeeaeeeeansbaneaeaeeeaannes 35
4.8 Procedury DEZPIECZENSIWA .........iiiiiiiieieee et et 36
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI ....eeiiieiiiiiieiiee e ettt e e e e e ettt e e e e e e e et e e eeeee s e s e stbaeeeaeeessabeeeeaeeeesnnsanseeaaeeeaannes 36
4.10 Dane 0 Tereni€ BUAOWY ..........oiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e ettt e e e e e s s te et e e e e e e e s abneeeeeeeeansaeeeeaaeaeaannes 37
4.11 Zatwierdzona Kwota KONraKtOWA ............eiiiiiiiiiiiii et 37
4.12 Nieprzewidywane WarunKi fiIZYCZNE ..........coii i e e e s e e e e e eennee e e nnnees 37
4.13 Prawo Przejazdu i ZAPIECZE.......cooouuiiiieiie ettt 38
414 UNIKANIE ZAKIOCE ...ttt ettt ettt 38
I ISR B (oo F= I (o151 (=T o LU H T O U PSP P P PP R OPPRR 38
416 TranSPOIt DOSTAW .......eiiiiiiii ettt a e e et e s bt e e et bt e e e bt e e s b et e e et e e e e aabn e e e nanees 38
3 AT o T = AT AT (o T 4 = Vo2 38
4.18 OCIIONA STOUOWISKA. ... eeeeeiiiie ettt ettt e e e et e e et e e s eab e e e aaba e e e ente e e e nnees 38
4,19 EleKtryCZNOSE, WO I AZ ... .uueiiieiieiiiiiiiie et e ettt e e e e e et e e e e e e e st e e e e e e e e s eaasssaeaeesesnsaaaeeaaeesannnes 39
4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie..........ccccoooieiiiiiiiii 39
o B = To o] g Ao B o To T (=Y o[- SRR PO PURPN 39
4.22 Zabezpieczenie Tereni€ BUAOWY ...........ooiii ittt e e et e e e e e e e et eeeaaeenebeeeaaaeeeannes 41
4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie BUAOWY ..........c.oiiiiiiiiiiiiieeieee ettt 41
4. 24 WYKOPAIISKA ...ttt ettt e oottt e e e e e e a et ettt e e e e e e n b ee e et e e e e e ntbeeeeeeeaeantaneeeeaeeeaanna 41
4.25 DZIENNTK BUAOWY ...ttt ettt a et h et e e et e e e e st e e st e e et b e e e e aatne e e nannes 41
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych NierUChOMOSCI .........cocuviiiiiii e 42
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).
Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniajg lub wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw Kontraktu. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdinych i Warunkéw Szczegdinych,
wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach
Szczegodlnych, pozostang wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

1.1 Definicje
Klauzule 1.1. skresla sie i zastepuje nastepujgco w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu:
W Warunkach Kontraktowych (niniejsze Warunki"), ktére obejmujg Czes¢ 2 " Warunki Szczegolne Kontraktu" oraz
Czes¢ 3. "Warunki Ogdlne Kontraktu", nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponizej . Stowa
okreslajgce osoby lub strony obejmujg takze spofki i inne osoby prawne z wyjgtkiem przypadkoéw, kiedy z kontekstu wynika
co innego.

1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 "Kontrakt" skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:
1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy i stanowigce jego czesc.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow
Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséow ustawy Kodeks Cywilny.
Terminy ,Kontrakt”, ,Akt umowy” i ,Umowa” uzywane sg zamiennie.
Wprowadza sie Sub/klauzule 1.1.1.1.1 "Zmiana Kontraktu"

1.1.1.1.1. Zmiana Kontraktu
1.1.1.1.1 "Zmiana do Kontraktu/ Aneks do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujagcym w
Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury
wprowadzania zmian wynikajgcych Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty].
1.1.1.2 Akt Umowy
Klauzule 1.1.1.2. "Akt Umowy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogodlnych

1.1.1.3 List Zatwierdzajacy
Klauzule 1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy"” skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogolnych i zastepuje nastepujgco:
"List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt
Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach Ogélnych oznacza¢ bedg odniesienia do Aktu
Umowy wedtug klauzuli 1.6 ["Akt Umowy"], zas data wystawienia lub otrzymania Listu Zatwierdzajgcego oznacza "Date
podpisania Aktu Umowy".

1.1.1.4 Oferta
Klauzule 1.1.1.4 "Oferta" w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4 Oferta oznacza dokument tak zatytutowany, wypetniony, podpisany i przediozony przez Wykonawce w toku
postepowania przetargowego, obejmujgcy podpisang Oferte Wykonawcy na Roboty na Formularzach OFERTOWYCH.
Oferta Wykonawcy stanowi pisemne o$wiadczenie woli Wykonawcy okreslajgce zobowigzanie do wykonania zamowienia
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publicznego za okreslong w niej "Kwote Kontraktowg" na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, ("SIWZ") a w szczegdlnosci zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ("OPZ") obowigzujgcym w
postepowaniu przetargowym a wynikajgcg z wyceny ilosci prac wynikajgcej z Dokumentacji projektowej odrebnie dla
kazdego elementu scalonego po okreslonych przez Wykonawce cenach ofertowych za wykonanie poszczegdlnych
elementéw scalonych wedtug wyceny wynikajgcej z Formularza cenowego. Stwierdzenie Oferta obejmuje:

- Formularz ofertowy Gtéwny, wypetniony przez Wykonawce Formularz 1 do SIWZ IDW;

- Zatgcznik do Oferty (FIDIC, wypetniony przez Wykonawce Formularz 2 do SIWZ IDW;

- Formularz cenowy, wypetniony przez Wykonawce Formularz 3 do SIWZ IDW wraz z obmiarem (Kosztorysem

ofertowym) Wykonawce Formularz 7 do SIWZ IDW;

1.1.1.5 Specyfikacja

Klauzule 1.1.1.5 "Specyfikacja" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skredla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznaczajg wszystkie wymagania Zamawiajgcego dotyczgce robot budowlanych ujete w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ("SIWZ), ktére zostaty opublikowane na stronie internetowej Zamawiajgcego
postepowania, w tym zaréwno wraz z ogtoszeniem o zaméwienie, jak réwniez ewentualnymi wyjasnieniami i zmianami
dokonanymi w odpowiednim terminie opublikowanymi na tej stronie. Bedg to ponadto wszelkie zmiany tej "Specyfikacji"
dokonane w toku realizacji Umowy zgodnie z katalogiem zmian przewidzianych do umowy (na mocy Rozdziatu 13. [Zmiany
i Korekty"] ), jak rowniez pozostate wymagania Zamawiajgcego okreslajgce zasady realizacji zamodwienia wynikajace z
Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

1.1.5.1 Opis Przedmiotu Zaméwienia
Dodaje sie Sub/klauzule 1.1.5.1 "Opis Przedmiotu Zamoéwienia" ("OPZ), ktory oznaczat bedzie czgs¢ "Specyfikacji"
wyznaczajgcg zakres niezbednych do wykonania robét budowlanych wraz z wszelkg dokumentacjg towarzyszacg o
charakterze technicznym, okreslajgcg zasady i warunki techniczne wykonania roboét, opis Terenu Budowy, etc.. W sktad
"OPZ" wchodzity bedg ponadto wszelkie zmiany dokonane w toku realizacji Kontraktu zgodnie z obowigzujgcg procedurg
wprowadzania zmian na mocy Rozdziatu 13[ Zmiany i Korekty"]),

1.1.1.6. Rysunki
Sub/Klauzule 1.1.6. "Rysunki" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogodlnych

1.1.1.7. Wykazy
Sub/Klauzule 1.1.1.7. "Wykazy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych

1.1.1.8. Dokumenty Ofertowe
Sub/Klauzule 1.1.1.8. "Dokumenty Ofertowe " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych

1.1.1.9. Zatacznik do Oferty
Sub/Klauzule 1.1.1.9 "Zatacznik do Oferty" w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.1.9 ,Zatgcznik do Oferty” oznacza wypetniony formularz tak zatytutowany, dotgczony przez Wykonawce do Oferty na
formularzu Zamawiajgcego opublikowanym na stronie postepowania przetargowego i stanowiagcy jej integralng czesc,
zawierajgcy zestawienie gtéwnych wybranych warunkéw realizacji "Kontraktu". Zatgcznik do oferty stanowi Formularz 2.
TOMU.I SIWZ IDW
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1.1.1.10. Przedmiar Robot
Klauzule 1.1.1.10. "Przedmiar Robét" skreséla sie i zastepuje nastepujgco:
Przedmiar rob6t oznacza dokument tak nazwany, zawierajgcy ilosci niezbednych do wykonania prac na podstawie
dokumentaciji projektowej. Przedmiary petnig funkcje uzupetniajgcg w stosunku do Zatgcznika.3. Formularz cenowy gdyz
zawierajg ceny jednostkowe, ktore beda stuzyty do wyceny tzw. zamdwien podobnych. Przedmiar Robét jest wymagany
do zlozenia wraz z ofertg przez Wykonawce w postaci wypetnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy"

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.1. Strona
Klauzule 1.1.2.1. "Strona" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych

1.1.2.2. Zamawiajacy
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji w stosunku do Warunkéw Ogolnych, dodaje sie: co nastepuje:
W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwag ,Inwestor”.

1.1.2.3. Wykonawca
klauzule 1.1.2.3. "Wykonawca" w stosunku do Warunkéw Ogolnych, Skresla sie i zastepuje nastepujgco:
"Wykonawca" oznacza podmiot, ktory ztozyt Oferte w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zamowieniu, ktérego Oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza i z ktérym "Zamawiajgcy ", podpisat "Umowe"

1.1.2.4. Inzynier
klauzule: 1.1.2.4 ”Inzynier” w stosunku do Warunkéw Ogolnych, skresla sie i zastepuje nastepujaco:
oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania kontraktem —réwnoznaczny z uzywanym pojeciem
Inzynier Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”. Zamawiajgcy wskaze podmiot upowazniony do reprezentowania intereséw
Zamawiajgcego na etapie podpisywania umowy, przekazujgc Wykonawcy stosowne petnomocnictwo dla Inzyniera
kontraktu do wydawania polecen w ramach kontraktu na mocy klauzuli 3.3.

1.1.2.5. Przedstawiciel Wykonawcy
klauzule 1.1.2.5. "Przedstawiciel Wykonawcy" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych,
uzupetnia si¢ o zdanie:
Przedstawicielem Wykonawcy moze by¢ wytgcznie osoba spetniajgca wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ IDW
ktéra Wykonawca wskazat w Formularzu 5. Potencjat kadrowy na stanowisko C.2., posiadajgca zadeklarowane przez
Wykonawce i uznane przez Zamawiajgcego doswiadczenie w prowadzeniu kontraktéw FIDIC. Wszelka zmiana
Przedstawiciela Wykonawcy wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego po przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajgcych posiadane przez niego kompetencje, nie mniejsze niz deklarowane w ofercie.

1.1.2.6. Personel Zamawiajacego
Klauzule 1.1.2.5. "Personel Zamawiajgcego" skresla sie w stosunku do warunkéw ogdlnych i zastepuje nastepujaco:
,Personel Zamawiajgcego” oznacza Inzyniera oraz jego asystentow, ktorzy zostali upowaznieni przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw w trakcie procesu budowlanego, w tym do wydawania polecen na mocy klauzuli 3.3
[Polecenia Inzyniera] w stosownym petnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w momencie podpisywania umowy.
Ponadto bedzie to cata kadra Zamawiajgcego, oraz wszelkie osoby o ktérych Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze
majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

1.1.2.7. Personel Wykonawcy

Klauzule 1.1.2.6. "Personel Wykonawcy" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.1.2.8. Podwykonawca
Klauzule 1.1.2.8 " Podwykonawca" w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.2.8 " Podwykonawca" oznacza Podmiot wymieniony w Kontrakcie jako Podwykonawca, lub wyznaczony jako
Podwykonawca do wykonania robét wskazanych w Ofercie, a w przypadku powotywania sie Wykonawcy na
doswiadczenie Podwykonawcy rowniez wskazany z nazwy w tej Ofercie. Ktdrego Wykonawca nie moze zatrudnic¢/ zmienic
bez zgody Zamawiajgcego oraz pozytywnego zaopiniowania umowy z Podwykonawcg wobec ktérych obowigzujg w
niniejszym kontrakcie reguty postgpowania wskazane w klauzuli 4.4. Podwykonawcy.
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1.1.2.9. Komisja Rozjemcza
Klauzule 1.1.2.9. "Komisja Rozjemcza" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogadlinych.
1.1.2.10. FIDIC

Klauzule 1.1.2.10. "FIDIC" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych.
1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.1. Data Odniesienia

Klauzule 1.1.3.1 " Data odniesienia™ w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.3.1 " Data odniesienia" oznacza moment, po przekroczeniu ktérego Zamawiajgcy nie moze juz wprowadza¢ zadnych
zmian do opublikowanej Specyfikacji w toku postepowania przetargowego zgodnie z trescig SIWZ IDW. Jest to moment
w ktérym uwaza sie, iz Wykonawca posiada kompletne i ostateczne informacje niezbedne do ztozenia Oferty, w tym sg
to m.in. warunki udzialu w postepowaniu, kryteria oceny ofert, opis przedmiotu zamoéwienia, wykaz niezbednych do
wykonania robot (OPZ), wzoér Kontraktu zawierajgcy wykaz wzajemnych praw i obowigzkéw stron fgcznie z alokacjg ryzyka
na Strony Umowy a ponadto wszelkie dane dotyczgce Terenu Budowy o ktérych mowa w klauzuli 4.10 [Dane o Terenie
Budowy], w tym w szczegdlnosci warunki geologiczne, srodowiskowe i podpowierzchniowe. Wszystko co jest niezbedne
do oszacowania ceny przez Wykonawce realizacji niniejszego Kontraktu.

1.1.3.2. Data Rozpoczecia
Klauzule 1.1.3.2. "Data Rozpoczecia" pozostawia si¢ bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.1.3.3. Czas na Ukonczenie
Klauzule 1.1.3.3" Czas na ukonczenie" w stosunku do Warunkéw Ogélnych uzupetnia sie nastepujaco:
(...) Wprowadzonymi zgodnie z procedurg wprowadzania zmian do Kontraktu.

1.1.3.4. Proby koncowe
Klauzule 1.1.3.4" Préby koncowe" w stosunku do Warunkéw Ogoélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.3.4" Préby koncowe" oznacza proby wyspecyfikowane w Kontrakcie w czesci stanowigcej Opis Przedmiotu
Zamowienia wykonywane zgodnie z Rozdziatem 9. [Préby Kohcowe ] przed przejeciem przez Zamawiajgcego Robot lub
Odcinka Robot zaleznie od przypadku.

1.1.3.5. Swiadectwo Przejecia
Klauzule 1.1.3.5. "Swiadectwo Przejecia” pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.3.6. Proby eksploatacyjne
Klauzule 1.1.3.6. "Préby eksploatacyjne" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.3.7. Okres zgtaszania wad
Klauzule 1.1.3.7. " Okres zgtaszania wad" pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogéinych.
Wprowadza sie
nastepujgce Subklauzule/ Definicje:

1.1.3.7.1. Okres Rekojmi
1.1.3.7.1. ”Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady (rozumiany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z p. zm.), ustalony w Zatgczniku do Oferty, rozpoczyna
sie dzien po wystawieniu Swiadectwa Przejecia, na mocy Rozdziatu 10. Przejecie przez Zamawiajacego a kofczy wraz z
uptywem okresu 5 lat.

1.1.3.7.2. Okres Gwaranc;ji
1.1.3.7.2 ,,Okres Gwarancji” — okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej dochodzi¢
uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych maszynach, urzadzeniach i wyposazeniu. Okres
ten zostat ustalony przez Zamawiajgcego na 60 miesiecy od podpisania Swiadectwa Przejecia

1.1.3.7.3. Karta Gwarancyjna
1.1.3.7.3. ,,Karta Gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym
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Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju w
szczegolnosci z przepisami niniejszego kontraktu oraz Ustawy Kodeks Cywilny. Obowigzujgcy Wykonawce Wzor Karty
Gwarancyjnej stanowi Zatgcznik 1 do niniejszego Kontraktu (Cze$¢ 2). Podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng
Wykonawca sktada wraz z wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

1.1.3.8. Swiadectwo Wykonania
Klauzule 1.1.3.8. "Swiadectwo Wykonania " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.3.9. Dzien
Klauzule 1.1.3.9. "Dzien " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.1.4. Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.1. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Klauzule 1.1.4.1. "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
1.1.4.1. " Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" oznacza kwote nalezng Wykonawcy za wykonanie Rob6t oraz usuniecie
wad wynikajgca z Oferty (ktéra w SIWZ IDW zostata okreslona jako CO — Cena Ofertowa) okreslona na podstawie Opisu
Przedmiotu Zamdwienia oraz warunkéw realizacji robét okreslonych w Specyfikaciji (ktéra podlegata ocenie punktowej za
kryterium ,Cena”). Zatwierdzona Kwota Kontraktowa stanowi wynagrodzenie wykonawcy.

1.1.4.2. Cena Kontraktowa
Klauzule 1.1.4.2. "Cena kontraktowa" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.2. "Cena kontraktowa" oznacza cene okreslong w klauzuli 14.1. [Cena Kontraktowa] i obejmuje Zatwierdzong
Kwote Kontraktowg oraz wszelkie zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy dokonane w sposdb przewidziany w Kontrakcie
zmieniajgce warto$¢ kwoty naleznej Wykonawcy do wypfaty.

1.1.4.3. Koszt
Klauzule 1.1.4.3. "Koszt " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.4.4. Koncowe Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.4. "Koncowe Swiadectwo Platnosci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoéinych.
1.1.4.5. Rozliczenie Koncowe
Klauzule 1.1.4.5. "Rozliczenie koncowe " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych.

1.1.4.6. Waluta obca
1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.7. Przejsciowe Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.7. "Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.
1.1.4.8. Waluta miejscowa
Klauzule 1.1.4.8. "Waluta miejscowa " nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.9. Swiadectwo Platnosci
Klauzule 1.1.4.9. "Swiadectwo ptatnosci " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.

1.1.4.10. Kwota Tymczasowa
1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11. Kwota Zatrzymana
1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.12. Rozliczenie
Klauzule 1.1.4.12 "Rozliczenie" w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zmienia nastepujgco:
1.1.4.12 "Rozliczenie" oznacza rozliczenie wykonanych robét przez Wykonawce odnoszace sie do prac ujetych w
Harmonogramie Robét i Planie Patnosci, ktére Wykonawca winien ztozy¢ jako element Wniosku o Wydanie kazdego
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Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na mocy klauzuli 14.3 [Wnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci] lub
odpowiednio Wniosku o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na mocy klauzuli 14.11.
Wprowadza sie nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13. Protokoét koniecznosci
1.1.4.13 ”Protokoét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania
lub rezygnaciji z robét wynikajgcych z zapiséw Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci
moze by¢ Protokét z Negocjacii. Protokét koniecznosci stanowi podstawe wykonania prac o charakterze robét zamiennych,
ktére zostaty uzasadnione racjonalnoscig technologiczng i/lub ekonomiczng i/lub wynikajg z korekty niespdjnosci lub
brakéw w projekcie budowlanym a ich wykonanie jest niezbedne do zakonczenia zamdwienia podstawowego lub stanowi
uzasadnienie zlecenia tzw. zamowien podobnych.

1.1.4.14. Protokot z negocjacji
1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg
warunki realizacji dla robét zamiennych lub zamdéwien podobnych, ktére okazaty sie konieczne w toku realizacji umowy,
co zostato dopuszczone na podstawie przepisow wynikajgcych z Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty]. — jezeli na podstawie
istniejgcej dokumentacji, w tym kosztoryséw Inzynier nie moze dokona¢ obiektywnej wyceny wartosci tych prac.

1.1.4.15. Zamoéwienia podobne
Jest to zamoéwienie, ktérego udzielenie mozliwe bedzie wytgcznie w przypadku spetnienia kumulatywnie nastepujgcych
przestanek.

e w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego,

e dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robét budowlanych,

e jesli polega na powtoérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych co podstawowe,

e jezeli byly one przewidziane w ogtoszeniu o zamdéwieniu dla zamdwienia podstawowego,

o jesli jego catkowita warto$¢ zostata uwzgledniona przy obliczaniu warto$ci podstawowego zaméwienia.

Wycena zamoéwien podobnych bedzie dokonywana na podstawie cen jednostkowych wynikajgcych z przedmiaréw
wynikajgcych z wypetnionego Formularza nr 7 "Kosztorys ofertowy" a w razie braku odpowiedniej stawki na podstawie
cen z Sekocenbudu dla aktualnego kwartatu lub na podstawie rozeznania rynku i uzyskanej w jego efekcie $redniej z
zebranych dwoch dodatkowych ofert i oferty Wykonawcy ( nie wiecej jednak niz wynosi wartos¢ tej oferty) w zaleznosci
od aktualnych okolicznosci i potrzeb Zamawiajgcego.

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.1. Sprzet Wykonawcy
Klauzule 1.1.5.1 "Sprzet Wykonawcy" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych uzupetnia sie nastepujgco:
(...).Parametry sprzetu oraz jego ilo$¢ oraz stan techniczny musza by¢ wykazywane kazdorazowo w Raporcie o Postepie
i podlegac akceptacji Inzyniera jako zgodne z Harmonogramem Robét i zakresem wykonywanych prac. Wykorzystanie
sprzetu Wykonawcy na poszczegdlnych etapach Robdt musi by¢ ujete w Programie Robot.

1.1.5.1.1 Wykaz Sprzetu Wykonawcy
Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.1 " Wykaz Sprzetu Wykonawcy" to wykaz ktéry obejmuje sprzet niezbedny do wykonania
i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad, ktére Wykonawca wykazuje w Programie Robdt, ktory to sprzet bedzie
wykorzystywany w okreslonych etapach Robét podczas realizacji Kontraktu.

1.1.5.1.2 Program Robét
Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.2 " Program Robét"
1) 1.1.5.1.2 " Program Robét" to dokument Wykonawcy tak zatytutowany, (okreslony na mocy klauzuli 8.3
"Program"), zawierajgcy co najmniej wykaz niezbednych danych technicznych majgcych potwierdza¢ gotowosé
Wykonawcy do rozpoczecia lub kontynuaciji robét zgodnie z okreslonym Harmonogramem Roboét.
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2) Program Robét zawierat bedzie co najmniej przypisane do poszczegolnych etapdw robét zasoby sprzetowe oraz
kadrowe Wykonawcy, wykaz dostaw sprzetu i materiatéw niezbednych do wykonania Robét Statych i Robot
Tymczasowych oraz przewidywang ilo$¢ i rodzaj odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, co najmniej
dla biezgcego etapu realizacji prac, co bedzie aktualizowane w ramach sktadanych Raportéw o Postepie.

3) Program robdt winien zawieraé¢ ponadto szczegoéty organizaciji i metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac
do wykonywania Roboét. Do raz ustalonych zasad organizacji i metod nie bedg wprowadzane zadne istotne
zmiany bez uprzedniej zgody Inzyniera.

4) Program robét podlega weryfikacji przez Inzyniera i w razie niekompletnosci, niespéjnosci czy innych brakéw
moze by¢ cofniety do poprawy, co bedzie skutkowato brakiem mozliwosci przekazania Wykonawcy praw do
Terenu Budowy z winy Wykonawcy w terminie wynikajgcym z Kontraktu.

5) Program Robét jest podstawg do stwierdzenia przez Inzyniera gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia Robot i
jego pozytywne zaopiniowanie przez Inzyniera determinuje mozliwy najwczesniejszy moment rozpoczecia Robot
okreslony w klauzuli 1.1.3.2 [ Data Rozpoczecia]

6) Aktualny Program Robét stanowit bedzie kazdorazowo element Raportu o Postepie sktadanego przez
Wykonawce wraz z Wnioskiem o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci (na mocy klauzuli 14.3). Wz6r
Programu Robét zostanie przekazany Wykonawcy jako wzdr pochodzacy z Ksiegi Komunikatéw Inzyniera.

1.1.5.1.3 Ksiega Komunikatow Inzyniera

Dodaje sie sub/klauzule 1.1.5.1.3. " Ksigga Komunikatéw Inzyniera"

1.1.5.1.3. " Ksiega Komunikatéw Inzyniera" oznacza zbiér wzoréw/szablonéw dokumentéw budowy okreslonych wedtug
standardow FIDIC, zgodnych z warunkami Kontraktu, ktore beda wykorzystane w trakcie realizacji Kontraktu do
standaryzacji komunikacji pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem oraz do rozliczen rzeczowo finansowych Kontraktu dla
zapewnienia wymaganej jakosci tych rozliczen rozumianej jako ograniczenie ryzyka bteddw, sporéw, przekroczen
terminéw i innych zdarzeh mogacych powodowaé ztg organizacje Robét. Ksiega komunikatow (w czesci dotyczgcej
Wykonawcy) zostanie przekazana Wykonawcy przez Inzyniera z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany
bedzie przez caly czas realizacji Kontraktu do wykorzystywania wytgcznie wzoréw dokumentow Inzyniera z Ksiegi
Komunikatéw, chyba, iz wzor okreslonego rodzaju komunikatu nie zostat mu przekazany. Wykonawca ma prawo uzyskac¢
wszelkie niezbedne wyjasnienia w tym zakresie od Inzyniera.

1.1.5.1.4 Harmonogram Robot

1.1.5.1.4. " Harmonogram Robét" to dokument Wykonawcy tak zatytutowany, ktéry Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot, wskazujgcy kolejno$¢ wykonania okreslonych Robét wynikajgcych
z Opisu Przedmiotu Zamdéwienia oraz Przedmiaru Robét (w porzgdku chronologicznym), ktory bedzie wskazywat terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw prac oraz stopien zaawansowania finansowego Kontraktu w
poszczegdlnych etapach (adekwatnie do zasad okreslonych w niniejszym kontrakcie w klauzuli 14.4 [Plan Ptatnosci], co
bedzie niezbedne do przygotowania przez Zamawiajgcego planu wystgpien o dofinansowanie tych pfatnosci z Funduszu
Spéjnosci w czasie umozliwiajgcym terminowe przekazywanie ptatnosci dla Wykonawcy.

Harmonogram Robot obejmowat bedzie okres od podpisania Kontraktu do Czasu na Ukonczenie wskazanego w Akcie
Umowy z uwzglednieniem okresu zgtaszania wad i wystgpienia o Swiadectwo Przejecia na mocy Rozdziatu10. Przejecie
przez Zamawiajgcego. Harmonogram Robdt obejmowat bedzie zatem czynnosci przygotowawcze podejmowane przez
Wykonawce przed "Datg Rozpoczecia" wskazang w Akcie Umowy a wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz warunkow
niniejszego Kontraktu, ktére bedg potwierdzaty odpowiednig gotowo$¢ instytucjonalng i rzeczowg Wykonawcy do
Rozpoczecia Robét. Harmonogram bedzie petnit ponadto narzedzie do zarzgdzania ryzykiem w projekcie przez
Petnomocnika Wykonawcy, gdyz bedzie stuzyt do oceny realnosci dotrzymania Czasu na Ukonczenie przez Wykonawce
juz na etapach posrednich. Na jego podstawie Inzynier bedzie oceniat odstepstwo od Harmonogramu Robét w dniach.
Harmonogram Robét bedzie wchodzit w sktad dokumentéw budowy obok Programu Robét, Programu Zapewnienia jakosci
i Planu Ptatnosci;

1.1.5.2. Dostawy
Klauzule 1.1.5.2 "Dostawy” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia sie bez zmian

1.1.5.3. Materialy
Klauzule 1.1.5.3 "Materiaty” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych pozostawia si¢ bez zmian

1.1.5.4. Roboty State
Klauzule 1.1.5.4 "Roboty State” w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostawia sie bez zmian

Fundusze .® s :
Europejskie ® ” Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko I,V | S Fundusz Spoéjnosci

Strona 17 z 90




Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

1.1.5.5. Urzadzenia
Klauzule 1.1.5.5 "Urzadzenia” w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostawia sie bez zmian

1.1.5.6. Odcinek
Klauzule 1.1.5.6 ”Odcinek” w stosunku do Warunkéw Ogdlnych pozostawia sie bez zmian.

1.1.5.7. Roboty tymczasowe
Klauzule 1.1.5.7 "Roboty Tymczasowe” w stosunku do Warunkéw Ogolnych pozostawia sie bez zmian.

1.1.5.8. Roboty
Klauzule 1.1.5.8 "Roboty ” w stosunku do Warunkéw Ogdéinych pozostawia sie bez zmian.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Dokumenty Wykonawcy
Klauzule 1.1.6.1 "Dokumenty Wykonawcy” w stosunku do Warunkéw Ogolnych uzupetnia sie nastepujgco:
(---) ’Dokumenty Wykonawcy” oznaczajg ponadto wszelkg dokumentacje opracowang przez Wykonawce na wzorach z
Ksiegi Komunikatéw Inzyniera oraz wszelkie dokumenty rozliczajgce o charakterze ekonomiczno-technicznym, ktére
Wykonawca dostarczyl/ przedtozyt Zamawiajgcemu i /lub Inzynierowi zgodnie z ustalonym na mocy klauzuli 1.3.
porzadkiem przeptywu informacji a ktére sg niezbedne do wykazania przez Wykonawce wykonania robét zgodnie z
Warunkami Kontraktu oraz rozliczenia sie z wykonanych Robét.

1.1.6.2. Kraj
Klauzule 1.1.6.2 w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg byé
wykonywane Roboty State.
1.1.6.3. Sprzet Zamawiajacego
Klauzule 1.1.6.3. "Sprzet Zamawiajgcego " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogaélnych.

1.1.6.4. Sita wyzsza
Klauzule 1.1.6.4. "Sita Wyzsza " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogadlnych. Rozdziat 19 [Sita Wyzsza]

1.1.6.5. Prawo
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej oraz odpowiednie przepisy Unii Europejskiej
implementowane do ustawodawstwa krajowego.

1.1.6.6. Zabezpieczenie Wykonania
1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” w stosunku do Warunkéw Ogoélnych uzupetnia sie nastepujgco:
Na koncu definicji dodaje sie: ,Zabezpieczenie Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza ,Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy” zgodnie z SIWZ. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw Kontraktu zastosowany termin
.Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastgpi¢ wyrazeniem ,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”.
Zabezpieczenie Wykonawca wnosi przed podpisaniem Kontraktu, w wybranej przez siebie formie przewidzianej w
Specyfikacji.

1.1.6.7. Teren Budowy
Klauzule 1.1.6.7 "Teren budowy" w stosunku do Warunkéw Ogélnych uzupetnia sie nastepujgco:
1.1.6.7 "Teren budowy
(...) Teren lub przestrzenie, ktére przejmowane sg przez Wykonawce odpowiednio Protokotem Przejecia Terenu Budowy
na mocy, ktérego odpowiedzialno$¢ za zdarzenia oraz sprzet pozostawiony na Terenie Budowy przechodzi na
Wykonawce. Teren budowy moze by¢ przekazywany etapowo.

1.1.6.8. Nieprzewidywalne
Klauzule 1.1.6.8. "Nieprzewidywalne " pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych.
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1.1.6.9. Zmiana
Klauzule 1.1.6.9 "Zmiana" w stosunku do Warunkéw Ogdlnych skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:
Klauzule 1.1.6.9 "Zmiana" oznacza zmiane w Robotach, polecong przez Inzyniera i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
jako zmiana na mocy rozdziatu 13 [ Zmiany i korekty] wprowadzong zgodnie z procedurg wprowadzania zmian okreslong
w Kontrakcie.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. Prawo Budowlane
1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
1529, z 2018 r. poz. 12.) wraz z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okres$lajgcg zasady dziatania organdw administraciji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. Dziennik Budowy
1.1.6.11. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12. Instytucja Finansujaca
Wprowadza sie nowg definicje 1.1.6.12 "Instytucja Finansujgca" oznacza Podmiot z ktérym Zamawiajgcy podpisat Umowe
o Dofinansowanie inwestycji z Funduszu spoéjno$ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020" Nr POIS.02.03.00-00-0033/16-00, ktéry to Podmiot na mocy niniejszej Umowy o dofinansowanie uprawniony jest
do kontroli prawidtowosci wydawanych srodkéw (pod wzgledem przestrzegania zasad kwalifikowalnosci) oraz uprawniony
jest do weryfikacji zgodnosci zrealizowanego zakresu rzeczowego z obowigzujgcym prawem - np. w zakresie zmian do
Kontraktu oraz dotyczacym potwierdzenia uzyskania Efektu Ekologicznego, o ktérym mowa w Preambule do Umowy.

1.1.6.13. Umowa o dofinansowanie
Wprowadza sie nowg definicje 1.1.6.13 "Umowa o Dofinansowanie" oznacza Dokument na mocy ktérego Zamawiajacy
uzyskat dofinansowanie kosztéw kwalifikowalnych inwestycji pn. "Uporzgdkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na
terenie aglomeraciji Stubice”
"z Funduszu Spéjno$ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020" Nr Umowy o
dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0033/16-00

1.2 Interpretacja
W stosunku do Warunkéw Ogolnych klauzule 1.2 pozostawia sie bez zmian.

1.3 . Przeplyw informaciji
Tres$¢ niniejszej klauzuli stosunku do Warunkéw Ogoélnych, modyfikuje sie nastepujaco:
na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.3 po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé kazdorazowo potwierdzane na pismie
oddzielng korespondencjg zawierajgcag podpisy oséb przekazujgcych odnosne informacje. Dokumenty Wykonawcy
przekazywane Inzynierowi powinny by¢ przekazywane réwnolegle Zamawiajgcemu o ile tylko to mozliwe w oryginale;
Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie podpunkty o nastepujacej tresci:
(c) Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do Zamawiajgcego w dniu
roboczym w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie
15:00, bedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.
(d) O kazdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego/Wykonawce, pod
rygorem uznania za prawidtowo doreczone pism wystanych na ostatnio podany adres. O kazdej zmianie numerow fakséw
lub adreséw e-mail Zamawiajgcy/Wykonawca zobowigzani sg poinformowac drugg strone niezwiocznie, tak aby realizacja
przedmiotu umowy mogta odbywac sie na biezgco, bez zaktécen.
(e) Nieodebrane listy polecone, dotyczgce spraw zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy wystane przez
Zamawiajgcego/Wykonawce na adres wskazany w Zatgczniku do Oferty, z uwzglednieniem uwag dotyczacych jego
zmian, traktowane beda w skutkach dla umowy jako doreczone prawidtowo.
(f) Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg uwazane za komunikaty
w rozumieniu niniejszej klauzuli.
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(g) Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem powinna by¢ wysytana do wiadomosci Zamawiajgcego.
Korespondencja Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy powinna by¢ przekazywana do wiadomosci Inzyniera.
Pomijanie Inzyniera w kontaktach z Zamawiajgcym oraz Zamawiajgcego w kontaktach z Inzynierem Kontraktu jest
niedopuszczalne.

Akapit drugi pozostawia sie bez zmian.

1.4 . Prawo i jezyk
Tres¢ klauzuli 1.4 w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadza w pierwszej kolejnosci reguty FIDIC (Czes¢ 2 i Czes¢ 3) a w sprawach w nich
nieuregulowanych - prawo Rzeczpospolitej Polskiej wedtug pierwszenstwa wskazanego w Akcie Umowy;

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

(d) Wszelka dokumentacja budowy winna by¢ sporzgdzana w jezyku polskim w formie elektronicznej oraz
pisemnej;

(e) W przypadku korzystania przez Wykonawce z pracownikdw obcojezycznych winien on zapewni¢ odpowiednig
liczbe ttumaczy symultanicznych dla zapewnienia odpowiedniego przeptywu informacji w zaleznosci od potrzeb
zaréwno w mowie, jak i pismie.

1.5 . Pierwszenstwo dokumentéow
Tresc¢ klauzuli 1.5. w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco.

(a) Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

(b) W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.

(c) Zmiany i modyfikacje, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
Jezeli wystapig rozbieznosci lub dwuznaczno$ci miedzy dokumentami to Inzynier udzieli Wykonawcy
niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. Jezeli rozbieznosci beda dotyczyty Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia to interpretacja bedzie wymagata uzyskania uprzedniej opinii projektanta- autora tej
dokumentac;ji. Jezeli rozbiezno$ci bedg dotyczyty pozostatej czesci dokumentacji to wydanie polecenia winno
nastgpi¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym.

(d) Przyjmuje sie jednak naczelna zasade, iz w wyznaczeniu zakresu swiadczenia Wykonawcy pod wzgledem
technicznym dokumentem nadrzednym nad pozostatg dokumentacjg jest TOM Ill. SIWZ ,Opis Przedmiotu
Zamoéwienia”;

1.6 . Akt Umowy

W stosunku do Warunkéw Ogolnych tres$¢ klauzuli 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt/umowa/akt umowy wchodzi w zycie w dniu, w kiérym podpiszg go obie Strony. Warunkiem podpisania Kontraktu
jest wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Umowa zawarta bez prawidtowego
wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy jest niewazna. Mozliwy termin zawarcia Aktu Umowy zostanie
podany Wykonawcom, biorgcym udziat w postepowaniu przetargowym, wraz z informacjg o wyborze oferty
najkorzystniejszej. Akt Umowy oparty bedzie na wzorze zatgczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wzér Kontraktu, ktéry zostanie podpisany w dniu podpisania Umowy obejmuje: TOM Il. (Czes$¢ 1, Czesc¢ 2, i Czes¢ 3).
Przed podpisaniem umowy przewiduje sie dostosowanie Wzoru umowy do oferty Wykonawcy oraz wyeliminowanie
zauwazonych pomyltek pisarskich i/lub niespoéjnosci.

1.7 Cesje
W stosunku do Warunkéw Ogolnych tres¢ klauzuli Tres¢ klauzuli 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego scedowacé na osobe trzecig catosci ani zadnej czesci Kontraktu, ani
zadnych korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do ptatnosci naleznych lub majgcych stac sie nalezne
z tytutu Kontraktu. W zwigzku z dopuszczeniem ptatnosci czesciowych Zamawiajgcy ma prawo do cesji wierzytelnosci z
Umowy ubezpieczenia Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 1.8 ( w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu ) dodaje sie
nastepujgcy zapis:
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy,
zgodnie z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].
W drugim akapicie zmienia sie ilo$¢ egzemplarzy dokumentéw Wykonawcy z szesciu egzemplarzy na trzy egzemplarze.
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Do ostatniego akapitu dopisuje sie (...) Powiadomienie o btedzie winno by¢ na pismie oraz przekazane do wiadomosci
Zamawiajgcego. Do czasu uzyskania decyzji o sposobie usuniecia btedu w Specyfikacji natury technicznej Wykonawca
winien realizowa¢ pozostate prace zgodnie z Harmonogramem Robot z pominieciem prac ktorych wykryty btgd dotyczy,
do czasu uzyskania odpowiedniej instrukcji postepowania od Inzyniera Kontraktu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Po ostatnim akapicie dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

(a) Wszelkie dokumenty Wykonawcy powinny by¢ dostarczane wraz z pismem przewodnim.

(b) Pismo przewodnie winno zawiera¢ min. date, nadawce i adresata, wykaz dokumentac;ji oraz cel jej przedktadania.
Ponadto nalezy wprowadzi¢ odpowiednig numeracje pism dotyczgcych kontraktu.

(c) W pismie nalezy nawigza¢ do pisma/dokumentu, ktéry jest pierwotny wzgledem pisma wykonawcy (np. pismo
wykonawcy stanowi odpowiedz na wczesniejsze pismo Zamawiajgcego lub Inzyniera);

(d) Jezeli Wykonawca przedkfada korekte swojego dokumentu w reakcji na uwagi Inzyniera lub Zamawiajgcego to
w pismie przewodnim wymagane jest wskazanie zakresu zmian/poprzez odniesienie sie do kazdej uwagi.

(e) Dokumenty o liczbie stron przekraczajgcej 5 winny by¢ spiete w skoroszycie umozliwiajgcym jego odpowiednie
wpiecie do segregatora. (dla zapewnienia optymalizacji w archiwizowaniu dokumentéw kontraktu)

(f) Pakiet kilku skoroszytow winien by¢ dostarczany w odpowiednio opisanym segregatorze. (Opisy segregatorow
nie mogg by¢ odreczne tylko wykonane komputerowo).

(g) Wszelkie dokumenty Wykonawcy muszg by¢ dostarczane jednoczesnie w formie elektronicznej na ptycie CD lub
mailowo w wersji podpisanego skanu oraz w formacie edytowalnym. Zniesienie tego obowigzku zalezato bedzie
od decyzji Inzyniera, ktéry wezmie pod uwage potrzeby informacyjne Zamawiajgcego i/lub ,Instytucii
Finansujgcej”.

(h) Ziozenie dokumentéw w niewtasciwej formie obarczone jest rygorem odmowy przyjecia dokumentéw do czasu
usuniecia uchybienia. Dotyczy to w szczegdlnosci dokumentéw przygotowanych odrecznie ktére sg
niedopuszczalne.

(i) Skiadanie przez Wykonawce dokumentéw zawierajgcych btedy merytoryczne i/lub w niewtasciwej formie
skutkowac bedzie ich odrzuceniem przez Inzyniera Kontraktu i cofnigciem do poprawy z winy Wykonawcy;

1.9. Op6znienie Rysunkow lub Instrukcji
W stosunku do Warunkéw Ogolnych tresé klauzuli 1.9, skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego jesli pojawi sie ryzyko opdznienia lub przerwania robét z powodu opdznienia
dostarczania przez Inzyniera jakiegokolwiek dokumentu (rysunku i/lub instrukcji ) w odpowiednim czasie. Powiadomienie
wino zawiera¢ wyjasnienie kiedy i dlaczego rysunki i lub powiadomienia byty wymagane a ponadto wskazanie skutkéw
wynikajacych z zaistniatej sytuacji dla jakosci oraz terminu Roboét jako potencjalnej przyczyny opoznienia Czasu na
Ukonhczenie robot.
Zaleca sie aby Wykonawca informowat Zamawiajgcego na biezgco o wszelkich wstrzymaniach Robét przez Inzyniera.
Zamawiajgcy po zaciggnieciu opinii Inzyniera ( czy nie dostarczenie dokumentow przez Inzyniera nie wynika z
wczesniejszych zaniechan Wykonawcy) podejmie odpowiednie dziatania w tym zakresie adekwatnie do przypadku.

1.10 Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego
W stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli 1.10 i zastepuje nastepujgco:

Z chwilg odebrania (przyjecia) przez Zamawiajgcego wszystkich przygotowanych przez Wykonawce
dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej oraz zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur Zamawiajacy staje
sie ich wtascicielem, a Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach Ceny Kontraktowej okreslonej w klauzuli 14.1
[Cena Kontraktowa] wszelkie autorskie prawa majgtkowe do tych dokumentéw — utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 tj. Dz. U. 2017 poz. 880
) powstatych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji Wykonawcy obejmuje nastepujgce pola
eksploataciji:
a) utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu wszelkimi technikami: drukarka, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa, itd., w tym wprowadzenie do pamigci komputera,
b) udostepnianie w wersji elektronicznej, zamieszczanie na stronie internetowej lub przekazywanie powielonych
dokumentacji potencjalnym wykonawcom dla celéw przetargowych,
c) udostepnianie dokumentacji organom administracyjnym i innym podmiotom (np. w celu wprowadzenia do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy),
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d) uzytkowania dokumentacji, w tym réwniez wprowadzania zmian i modyfikacji w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego i udostepnianie dokumentaciji projektowej i innych dokumentéw w réznej postaci w celu realizacji
robo6t budowlanych lub innych zadan zwigzanych z obiektem i jego eksploatacja,

e) publiczna prezentacja dokumentaciji: jej wystawianie, wyswietlanie, publikacja, udostepnianie,

f)  wykorzystywanie dokumentacji oraz materiatdw i fotografii ilustrujgcych realizacje projektu do celéw
promocyjnych i informacyjnych, w tym réwniez za pomocg $rodkéw masowego przekazu.

Wykonawca na mocy niniejszego kontraktu udziela rowniez Zamawiajgcemu praw majatkowych zaleznych, zgodnie z art.
2 oraz art. 46 ustawy o prawie autorskim. Zamawiajacy musi posiada¢ prawo do samodzielnego wprowadzania
zmian w dokumentacji wykonawcy na wypadek okolicznosci, ktérych nie dalo sie przewidzie¢ w momencie
podpisywania Kontraktu.

W celu umozliwienia korzystania przez Zamawiajgcego z przeniesionych przez Wykonawce praw autorskich do
dokumentacji Wykonawca przekaze za kazdym razem odpowiednig wersje elektroniczng dokumentacji w formacie
edytowalnym uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu;

1.11 Uzywanie Dokumentow Zamawiajgcego przez Wykonawce
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.

1.12 Poufne szczegoty
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych, dodaje sie dwa punkty:

1. Wykonawca winien traktowa¢ szczegoty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego zakresu jaki moze byé
konieczny dla wypetnienia zobowigzan z niego wynikajgcych lub z zastosowania sie do obowigzujgcego prawa a
w szczegolnosci Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24 z 1984 r. z pdzn.
zm.)(ustawa prawo prasowe, tekst ujednolicony, stan na 11 grudnia 2017 r. Strony bedg uwaza¢ szczegoty
Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim stanowi o tym Prawo Kraju a w szczegélnosci ktére stanowig
Tajemnice przedsiebiorstwa na mocy art. 11 ust. 4 ustawy, ustawg z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji. t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693, Nr
172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2017 r. poz.
933, 1132. Prawo do zastrzezenia Tajemnicy przedsiebiorstwa majg zarébwno Wykonawca jak i Zamawiajgcy.
Kazda ze stron kontraktu przed udostepnieniem do wiadomosci publicznej informacji stanowigcych element
kontraktu zobowigzana jest do zwrécenia sie do drugiej strony w celu wykluczenia ryzyka ujawnienia informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa.

2. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, dane przekazywane
Zamawiajgcemu w zakresie danych osobowych potencjatu kadrowego wykonawcy podlegajg ochronie i bedg
administrowane przez osoby podmiot odpowiednio przeszkolony w stosowaniu i wdrazaniu przepiséw "RODQO"

1) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO wytgcznie w celu przeprowadzenia i
realizacji zamowienia publicznego

2)  Odbiorcami danych osobowych bedg wytgcznie osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;

3) Dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

4) W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

5) Kazda osoba ktoérej dotyczy ochrona danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy posiada:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych- na podstawie art. 15 RODO

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**- na podstawie art. 16 RODO

c) prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** - na podstawie art. 18 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

6) Osoba ktérej dotyczy ochrona danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy posiada nie posiada
natomiast:
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a) prawa do usuniecia danych osobowych- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO ;

b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO- na podstawie art. 21 RODO

1.13 Przestrzeganie prawa
Tre$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych modyfikuje sie nastepujgco:
Skresla sie tres¢ podpunktu (a) niniejszej klauzuli 1.13 w stosunku do Warunkéw Ogdinych. i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajgcy uzyskat wszelkie zezwolenia planistyczne, strefowe lub inne zezwolenia na Roboty State wykazane w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia. Jezeli w trakcie realizacji Robét zaistnieje konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zezwolen, co
nie bedzie wynikato z winy Wykonawcy to Zamawiajgcy postgpi zgodnie z procedurg wprowadzania zmian wskazang w
Rozdziale 13 [Zmiany i Korekty], poniewaz stanowi to ryzyko Zamawiajgcego. W takim przypadku obowigzkiem
Wykonawcy jest tak przeorganizowa¢ Harmonogram Robdt aby unikngé przestoju do czasu uzyskania odpowiednich
decyzji.
Pkt. (b) pozostawia sie bez zmian.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdélnych modyfikuje sie nastepujgco:
Skresla sie podpunkt (a) niniejszej klauzuli 1.14 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych. i zastepuje go nastepujgco:
(a) osoby te beda solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiajgcego za realizacje Kontraktu; oraz
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:
(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu z wyjgtkiem zmian bedacych
nastepstwem przeksztatcen podmiotowych (po stronie ktérejs z oséb wchodzgcych w sktad Wykonawcy) skutkujacych
nastepstwem prawnym, lub w przypadku upadtosci, likwidacji jednej z tych osdb lub jej rezygnacji. Zasadg jest solidarna
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego kazdej z oséb wchodzgcych w sktad Wykonawcy.
Dla Wykowany przystepujacego do Kontraktu w formie Konsorcjum, dodaje sie podpunkt (d) i () w nastepujgcym
brzmieniu:
(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspadlnie realizujgce Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0so6b, razem i kazdego z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci wzgledem Lidera, pozostate osoby wspélnie
realizujgce Kontrakt nie beda roscity wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane Roboty.
(e) Kopia umowy regulujacej wspétprace oséb wspdlnie realizujgcych Kontrakt (np. Konsorcjum jesli dotyczy ) musi byé
zatgczona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu Umowy. Umowa ta nie moze by¢ zmieniana bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

21 Prawo dostepu do Terenu Budowy
Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i modyfikuje nastepujgco:

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu i wiadania wszystkimi czesciami Terenu Budowy w czasie
wymienionym w Zatgczniku do Oferty jako czas na Rozpoczecie Robot. Warunkiem przekazania Terenu Budowy
przed Rozpoczeciem Robdét jest dostarczenie przez Wykonawce:

a) Szczegotowego Harmonogramu Robdt zgodnie z wymaganiami Inzyniera Kontraktu - (po pozytywnej weryfikacji
Inzyniera Kontraktu)

b) Planu Ptatnosci sporzadzonego zgodnie z wymaganiami SIWZ IDW oraz zgodnie z klauzulg 14.4 KONTRAKTU
FIDIC -(po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

c) Dokumenty potwierdzajgce gotowos$¢ do odbioru Terenu Budowy wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego,
w tym w szczegolnosci: Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia Robét ztozone do wtasciwego organu i Dziennik
Budowy wraz z dokonaniem zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia Robét

d) Program Robdt w tym wykaz sprzetu i kadry (po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

e) Plan BIOZ (po pozytywnej weryfikacji Inzyniera Kontraktu)

f)  Projekty umow z Podwykonawcami zgodnie z przekazanym Rejestrem Podwykonawcow ktorzy bedg wykonywali
prace na danym etapie robét (po pozytywnej weryfikacji Zamawiajgcego);

g) Ubezpieczenie kontraktu (na caly okres realizacji kontraktu od rozpoczecia robét do wystawienia Swiadectwa
Przejecia) - wraz z dowodem jego optacenia, (Zgodnie z Rozdziatem 18. Kontraktu FIDIC;
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h) Petnomocnictwa dla Kierownika Budowy oraz wszystkich pozostatych kierownikdw Robdét do przyjmowania
polecen od Inzyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy;

2) Prawo dostepu i wtadania Terenem Budowy nie musi by¢é wylgczne dla Wykonawcy.

3) Jezeli nastgpi opoznienie w Rozpoczeciu Robot i przekazaniu Terenu Budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego to Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4.
[Przedtuzenie czasu na Ukonczenie], jezeli przyczyng opdznienia bedzie zwtoka Wykonawcy to zastosowanie
znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwtoke];

4) Wykonawca odpowiada za opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego Terenu Budowy wynikajgce z braku
gotowosci technicznej, organizacyjnej i finansowej Wykonawcy do jego przejecia. Przejecie przez Wykonawce
Terenu Budowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dostepu do tego terenu w sytuacjach nagtych, ktére bedag
wynikaty z przyczyn, ktorych nie dato sie przewidzie¢. W takiej sytuacji Strony uzgodnig wspdlnie sposob
postepowania w zaleznosci od skutkdéw koniecznosci czasowego udostepnienia Terenu Budowy dla innych celow.

5) Przekazanie Terenu Budowy nastepuje komisyjnie na podstawie Protokotu przekazania Terenu Budowy na
podstawie wzoru z Ksiegi Komunikatow Inzyniera.

6) Przekazanie Terenu Budowy moze nastepowac etapowo. Poszczegdlne, kolejne odcinki Terenu Budowy bedg
przekazywane Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem Robdt w momencie stwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu odpowiedniego zaawansowania prac.

22 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych modyfikuje sie nastepujgco:
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych, po stowach "na zadanie” dodaje sie
stowa "i na koszt”.

23 Personel Zamawiajacego
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych modyfikuje sie nastepujaco:
Do niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych, dodaje sie akapit (c)
(c) Koszty przygotowania Zaplecza podmiotéw stanowigcych Personel Zamawiajgcego (np. Zaplecze Inzyniera
Kontraktu) obcigzajg te podmioty.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Tres¢ niniejszej klauzuli ,Roszczenia Zamawiajacego” w stosunku do Warunkéw Ogodlnych, skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
1. Zamawiajgcy posiada zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje catego Kontraktu;
2. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe;

1) Przewiduje sie pfatnosci czesciowe, ktére beda realizowane wedtug nastepujacych zasad:

a) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym wedtug postepu rzeczywistego sposréd zadan,
ktore kwalifikujg sie do odbioru;

2) Plan ptatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem Robot
na podstawie Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiajgcedgo; Aktualna wersja obu dokumentow
sktadana bedzie kazdorazowo wraz z wnioskiem o wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci (tj. poza
wnioskiem o ptatno$¢ koricowg)

3) Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastepowato bedzie na podstawie %
stopnia zaawansowania prac wynikajacego z oceny Inzyniera Kontraktu;

4) Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowa/ element scalony to zakres rzeczowy wyodrebniony
przez Zamawiajgcego w Formularzu cenowym (odcinki sieci podzielone na poszczegdlne ulice).

25 Roszczenia Zamawiajacego
Tres¢ niniejszej klauzuli ,Roszczenia Zamawiajagcego” w stosunku do Warunkéw Ogodlnych, skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

1. Postanawia sie, ze za kazdorazowy przypadek nienalezytego wykonania Kontraktu i/lub nieprzestrzegania
obowigzkow z niego wynikajgcych przez Wykonawce Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar o charakterze
dyscyplinujgcym, porzgdkowym i kompensujacym szkody Zamawiajgcego wywotane tym dziataniem i/lub
zaniechaniem Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek do naliczenia kar umownych w kazdym przypadku jezeli dziatanie i /lub zaniechanie
Wykonawcy ma charakter uporczywy, mogacy generowaé ryzyko nie dotrzymania przez Zamawiajgcego
warunkéw Umowy o dofinansowanie, natozenia przez Instytucje Finansujacg korekt finansowych uzyskanego
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(h)

(i)
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U

dofinansowania, skutkujgcych obnizong jakoscig funkcjonowania wybudowanej infrastruktury z winy Wykonawcy,
wzrostem ucigzliwosci Robot dla otoczenia ponad ucigzliwosé normalnie przewidywang w Kontrakcie, czy
skutkujgca stratami finansowymi dla Zamawiajacego i/lub szkodami Stron Trzecich.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne w zaleznosci od przypadku:

Przekazywanie jakichkolwiek Dokumentéw  Wykonawcy zawierajgcych istotne biedy merytoryczne np.
zdradzajace $lady opracowywania dokumentu przez osobe niedoswiadczong i/lub nie posiadajgcg odpowiednich
kwalifikacji, zawierajgcych slady korzystania z wzorcéw, ktére nie majg zastosowania w niniejszym Kontrakcie
i/lub niezastosowanie sie do zgtoszonych uwag Inzyniera Kontraktu/ Pomijanie uwag / nie udzielanie
wyczerpujgcych wyjasnien - skutkujgce koniecznoscig ich trzykrotnej weryfikacji przez Inzyniera - do wysokosci
500 zt za kazdy przypadek naruszenia. Kazdy przypadek stanowi odrebny tematycznie rodzaj dokumentu wraz z
niezbednymi zatgcznikami do niego;

osobe, w tym stwierdzong przez Inzyniera jako pracujgcg bez zawartej z Wykonawcg Umowy;

Za nieprzestrzeganie przez robotnikow Wykonawcy przepiséw BHP a w szczegodlnosci dotyczacych odziezy

wykonania polecenia Inzyniera rozebrania takich robot na koszt Wykonawcy);

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera wykonania poszczegdlnych elementdéw i lub odcinkdéw robot
niezgodnie ze Specyfikacjag, Wykonawca dokonuje rozebrania wadliwie wykonanych prac i wykonuje je
ponownie na swoj koszt bez roszczenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie oraz zobowigzany jest do zaptaty
kary w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek;

braku ciggtosci;

Za przedktadanie do akceptacji rozwigzan materialowych niezgodnych z wymaganiami jakosciowymi
wynikajgcymi z Opisu Przedmiotu Zamowienia (np. brak oznaczonych zrédet pochodzenia, nie spetnione wymogi
jakosciowe, brak wykazanej rbwnowaznosci rozwigzania materiatowego, uzasadnione odrzucenie propozyciji
Za kazdorazowe naruszanie zasad wynikajgcych z kontraktu dotyczgcych Podwykonawcéw okreslonych w
klauzuli 4.4 (w tym m.in.:

e podzlecanie prac Podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego (nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi, lub
projektu jej zmiany),

e nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

e  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

e za spowodowanie koniecznosci dokonywania bezposrednich ptatnosci wobec Podwykonawcow,

e za nie dopetnienie obowigzkow informacyjnych dotyczacych Rejestru Podwykonawcow etc. )

e za inne naruszenia - postanowien w klauzuli 4.4 wobec wymagan kontraktu dotyczgcych
Podwykonawcow;

e za zatrudnienie podwykonawcéw nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego w zakresie wiedzy i
doswiadczenia w zakresie spetnienia przez Wykonawce Warunkéw udziatu w postepowaniu
wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

za przekroczenie 30 dniowego terminu ptatnosci wobec Podwykonawcéw w wysokosci 0,5% od wartosci danego
zobowigzania za kazdy dzien przeterminowanej ptatnosci

Za spowodowanie przerwy w realizacji Robot (zejscie z Terenu Budowy) lub utrzymania nieodpowiedniego tempa
Robdét (tj. pozorowanie prac) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy/zwioki w Robotach z
winy Wykonawcy;

Za kazde razace nie dopetnienie procedur bezpieczenstwa, niezabezpieczenie terenu budowy (zgodnie z
warunkami niniejszego Kontraktu oraz Dokumentami Wykonawcy) grozgce ryzykiem strat na mieniu prywatnym
i/lub komunalnym i/ lub grozbg wystagpienia nieszczesliwego wypadku (np. porazenia prgdem, zasypania, spadku
z wysokosci, przygniecenia) w wysokosci 4000 zt za kazdy przypadek razgcego naruszenia procedur BHP;
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(m) Za zniszczenie istniejgcej infrastruktury pomimo, iz jej istnienie w okreslonym miejscu byto tawo widoczne i/lub

(n)

(0)

(p)

(@)

(s)

()

(u)

(v)

(W)

wynikato z przekazanych Wykonawcy Danych/map Terenu Budowy np. przerwanie instalacji posadowionych w
gruncie - Wykonawca zobowigzany jest to pokrycia kosztéw przywrécenia infrastruktury do stanu sprzed
uszkodzenia oraz powetowac straty na mieniu Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich (jesli takowe wystgpity o ile
ich przypisanie do wskazanej przyczyny jest bezsporne) -zgodnie z wyceng wedtug kosztu odtworzenia;

Za kazdorazowe nieuzasadnione niewykonanie polecenia Inzyniera w zakresie dyspozycji merytorycznych do
ktorych Inzynier jest uprawniony na mocy niniejszego Kontraktu na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera] w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za spowodowanie natozenia kar i /lub odszkodowan na Zamawiajgcego przez Strony Trzecie; wynikajacych z
bezposredniego dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce catoscig
wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego a wynikajgcych z tego roszczenia (o ile jest ono bezsporne) wraz
karg w wysokos$ci 3000 zt za kazdy przypadek;;

Z tytutu korekty uzyskanego dofinansowania ze srodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 wynikajgcej z nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez Wykonawce np. ztamanie
przepiséw Prawa Budowlanego i/lub Ochrony Srodowiska powodujgcego brak mozliwo$ci uznania okreslonych
Robot jako kwalifikujgcych sie do dofinansowania, wbudowanie wadliwych materiatdow i/lub urzadzen,
dopuszczenie sie incydentow fatszerstwa dokumentéw i/lub aktéw przekupstwa urzednikéw Administracii
Publicznej, etc. (niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy na mocy
klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu]), odmowa dostarczania jakichkolwiek
dokumentéw wymaganych przez Instytucje Finansujaca- wykonawca pokrywa cato$¢ straty poniesionej przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane straty wynikajgce z wykonywania powtdrnych préb
koncowych, ktére nie zakonczyty sie pomysinie z winy Wykonawcy np. strat wody w systemie w efekcie ich
wycieku do gruntu z systemu wodociggowego etc. (jezeli poniesione przez Zamawiajgcego straty dajg sie
bezposrednio udokumentowac i przypisa¢ do danego przypadku);

Za zaleganie z wyptata wynagrodzenia swoim pracownikom przekraczajgce 30 dni od daty w kidrym
wynagrodzenie to stato sie wymagalne w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionej zwitoki w
wyptacie wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy i za kazde kolejne 10 dni dalszej zwioki liczone dla kazdego
takiego przypadku oddzielnie.

Za zatrudnianie pracownikéw pracujgcych na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych prace w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). bez zawartej umowy o prace - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

Za nie przekazywanie Zamawiajgcemu informacji umozliwiajgcych weryfikacje i monitoring w zakresie
zatrudniania pracownikéw pracujgcych na budowie pod nadzorem Wykonawcy, wykonujgcych prace w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). - w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek;

Wykonawca powetuje Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zatrudnienia dodatkowych oséb/Wykonawcow,
ktore byty niezbedne do realizowania zadan za ktérych realizacje odpowiadat Wykonawca a ktore nie zostaty
wykonane przez Wykonawce lub ktore zostaty wykonane przez niego nienalezycie i zaistniata koniecznos¢ ich
rozebrania i wykonania ponownego zgodnie ze sztukg budowlang - tj. w przypadku jesli Zamawiajgcy dokonat
zapfaty za te Roboty. Jesli Zamawiajgcy nie zaptacit za te Roboty to Zamawiajgcy pomniejsza Wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanych prac, ktére powierza sie innemu Wykonawcy. Dodatkowo
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5.000 za kazdy taki przypadek stanowigcg rekompensate Zamawiajgcego
kosztow transakcyjnych wynikajgcych z koniecznosci przeprowadzenia postepowania w celu wytonienia nowego
Wykonawcy.

Za kazdorazowe nieuprawnione  pomniejszanie zakresu s$wiadczenia Wykonawcy stwierdzone przez
Zamawiajgcego i/lub Inzyniera wzgledem warunkéw niniejszego Kontraktu), co dotyczy zaréwno nie dotrzymania
parametréw technicznych Robdt wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamowienia, jak i warunkéw realizacji
niniejszego Kontraktu (obowigzkéw proceduralnych) o ile nie zostaty wymienione w punktach powyzej a
pomniejszenie to stanowi nieuprawniong zmiane niniejszej Umowy w - do wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek
lub 2% od wartosci netto rozliczanej w PSP ktérego dotyczy pomniejszenie w zaleznosci od tego co jest mniejsze;
adekwatnie do wagi naruszenia (w kazdym przypadku jesli Wykonawca uchyla sie od naprawy uchybienia i/lub
naprawa uchybienia z op6znieniem nie miataby dla Zamawiajgcego ekonomicznego znaczenia);

Za nieobecnos¢ jakiegokolwiek cztonka z zespotu kadrowego Wykonawcy niezgodna z wymaganiami SIWZ I/LUB
deklaracjg z Oferty w wysokosci 400 zt/osobe / za dzier nieobecnosci
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(x) Za wypowiedzenie Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy na podstawie
klauzuli 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego] - w wysokosci 20% Wartosci Wynagrodzenia netto;

4. W razie zaistnienia jakiejkolwiek przestanki do roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy Inzynier, dziatajac
na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] powinien wystosowaé stosowne Powiadomienie a Zamawiajgcy po upewnieniu
sie, ze prawo do naliczenia kary jest bezsporne a Zamawiajgcy wystawia note obcigzeniowg tzn. przygotowuje
niezbedng dokumentacje.

5. Powiadomienie o wystgpieniu przestanki naliczenia kary i /lub innym roszczeniu Zamawiajgcego nalezy
przekaza¢ Wykonawcy tak szybko jak to mozliwe w ciggu 30 dni od dnia w ktérym Zamawiajgcy i/lub Inzynier
dowiedziat si¢ o okolicznosci dajgcej podstawe do tego roszczenia wraz z uzasadnieniem tj. opisaniem stanu
faktycznego, podaniem podstawy prawnej naliczenia kary (klauzuli niniejszego kontraktu) oraz wysokoscig
naliczonej kary. Powiadomienie nie jest potrzebne dla ptatnosci naleznych na mocy klauzuli 4.20 [ Elektrycznos¢,
woda, gaz] oraz 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie] lub dla innych ustug
$wiadczonych na zadanie Wykonawcy.

6. Nalezna kwota moze by¢ potrgcona z ptatnosci naleznej w ramach Ceny Kontraktowej w ramach Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci, Koncowego Swiadectwa Platnosci lub zaptacona przez Wykonawce przed dokonaniem
ptatnosci przez Zamawiajgcego za wykonane roboty lub potrgcona z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze pozostawi¢ potrgcenie naleznych kar do
ostatniego rozliczenia.

1) Postanowienia niniejszej klauzuli nie wyczerpujg wszystkich roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Za uchybienia w dotrzymywaniu termindéw naliczane bedg kary na podstawie klauzuli 8.7 [Kary za zwioke].

2) Przestanki uprawniajgce Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu zawiera klauzula: 15.5. [Uprawnienia
Zamawiajgcego do rozwigzania kontraktul].

3) Przyjmuje sie, iz wysokos$é naliczonych kar umownych fgcznie z karg za rozwigzanie/odstgpienie od umowy
naliczonych w okresie obowigzywania kontraktu ogranicza sie¢ do w wysokosci 50% od wartosci Kwoty
kontraktowej Netto, chyba ze wysokos$¢ szkody powstatej po stronie Zamawiajgcego jest wyzsza to Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ jej dochodzenia w ramach postepowania sagdowego na mocy klauzuli 20.6.W
momencie rozwigzywania umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w realizacji KONTRAKTU zamawiajacy ma do
wyboru naliczenie kar za zwtoke i kontynuacje kontraktu lub odstgpienie od umowy z karg 20% wartosci netto
kontraktu. Kara moze zostaC ograniczona w przypadku wykazania przez Wykonawce ze odebrane czesci
zamoéwienia moga funkcjonowac niezaleznie. Wéwczas kara moze zosta¢ ograniczona do 20% wartosci prac od
ktérych wykonania Zamawiajgcy odstepuje z winy Wykonawcy

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Do zarzadzania niniejszym Kontraktem w imieniu Zamawiajgcego wyznacza sie uprawnionego Inzyniera, ktérego
nazwe firmy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu Podpisania niniejszego Kontraktu wraz z wydaniem
stosownego Petnomocnictwa dla oséb (sktadu zespotu Inzyniera) ktére mogg wydawac polecenia Wykonawcy
na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera].

(b) Inzynier nie ma prawa do korygowania Kontraktu, ani zwalniania Wykonawcy z obowigzkéw z niego
wynikajacych;

(c) Inzynier uprawniony jest do wydawania polecen bez zgody Zamawiajgcego w przypadkach jednoznacznie
wynikajgcych z niniejszego Kontraktu;

(d) Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci
okreslonych w nastepujgcych klauzulach Kontraktu:

(i) klauzula 1.9 [Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego]
(ii) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera)
(iii) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(iv) klauzula 4.7 [Wytyczenie]
(v) klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
(vi) klauzula 4.24 [Wykopaliska]
(vii) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(viii) klauzula 8.1 [Rozpoczecie Robét]
(ix) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie]
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(x) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
(xi) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(xii) Rozdziat 13 [Zmiany i korekty]
(xiii) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(e) Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody przez Inzyniera, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub stanowigcy zagrozenie dla Roboét lub sgsiadujacej
nieruchomosci, lub mogacy stwarzac¢ ryzyko niewspotmiernych strat na mieniu prywatnym badz komunalnym lub
jesli istnieje wysokie ryzyko wystgpienia takiego przypadku, to Inzynier moze, bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg prace,
ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca,
pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie
polecenie stanowi Zmiane, to zastosowanie znajdg odpowiednie postanowienia rozdziatu 13 [Zmiany i korekty].

(f) Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania inspekcje, polecenia, powiadomienia,
zadania, proby lub inne dziatania Inzyniera nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej
przez niego na mocy Kontraktu witgcznie z odpowiedzialno$cia za btedy merytoryczne, rozbieznosci,
pomniejszenia zakresu Swiadczenia, czy innego rodzaju niedopetnienia w przestrzeganiu Kontraktu.

(g) Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowe upewnienie sie przed wykonaniem polecenia, czy Inzynier posiada
upowaznienie do jego wydania, w tym celu Wykonawca moze sie zwrdci¢ z Zapytaniem do Zamawiajgcego
(wysytajgc pismo do wiadomosci Inzyniera);

3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Skresla sie tresc¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy zapewnia, ze nadzoér nad realizacjg Kontraktu bedzie sprawowany przez wykwalifikowany Personel
Zamawiajgcego, w szczegolnosci przez Inzyniera, ktory do sprawowania swojej funkcji nadzoru wobec Wykonawcy uzyska
stosowne Petnomocnictwo od Zamawiajgcego. Petnomocnictwo, zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania
Kontraktu wraz ze wskazang imiennie listg osob uprawnionych do wydawania polecen Wykonawcy na mocy klauzuli 3.3.
[Polecenia Inzyniera] wraz ze wskazaniem zakresu tego upowaznienia. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia od
zespotu Inzyniera tylko na podstawie listy os6b wskazanych imiennie w tym Petnomocnictwie. Inzynier nie moze udzielaé
samodzielnie dalszych petnomocnictw swoim asystentom/ inzynierom rezydentom. Kazdorazowa zmiana 0so6b
wskazanych jako Personel Zamawiajgcego w odnosnym Petnomocnictwie wymaga nowego Petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajgcego, ktory musi wyrazi¢ na nie zgode.

3.3 Polecenie Inzyniera
Skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

(@) We wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu z wytgczeniem kwestii o kiérych mowa w klauzuli 3.1.
[Obowigzki i uprawnienia Inzyniera ] oraz Zmian, na podstawie rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] Wykonawca bedzie
wykonywat polecenia upowaznionego Inzyniera. Polecenia powinny by¢ wydawane na piSmie z podpisem i
pieczecig osoby reprezentujgcej Inzyniera i kierowane do wiadomosci Zamawiajgcego. Jezeli do wydania
polecenia Inzyniera wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na mocy klauzuli 3.1 "Obowigzki i uprawnienia
Inzyniera" to w pisemnym poleceniu Inzynier winien powotfa¢ sie na dokument stanowigcy zgode Zamawiajgcego
na wydanie odnosnego polecenia. Przed wykonaniem polecenia Wykonawca winien zweryfikowac, czy polecenie
wydane przez Inzyniera wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego i w przypadku braku takiej zgody Wykonawca
uprawniony jest do wstrzymania sie z wykonaniem polecenia do czasu jej uzyskania przez Inzyniera. Zgoda
Zamawiajgcego wymaga dochowania formy pisemnej. W przeciwnym razie konsekwencje wykonania przez
Wykonawce polecenia Inzyniera nie wigzg Zamawiajgcego.

(b) W sprawach nagtych polecenie Inzyniera moze by¢ wydane ustnie igcznie z wpisem w Dzienniku Budowy z
jednoczesnym ustnym wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego, a nastepnie potwierdzone pisemnie przez
Inzyniera w ciggu dwdéch dni roboczych od wydania polecenia i przestane do wiadomosci Zamawiajgcemu. Jezeli
Inzynier nie potwierdzi we wskazanym terminie swojego polecenia wydanego w sprawie nagtej to jego polecenie
jest wigzgce dla Wykonawcy na podstawie wpisu w Dzienniku Budowy i pisemnego potwierdzenia Wykonawcy
otrzymania przez Wykonawce polecenia Inzyniera. Potwierdzenie Wykonawcy aby byto skuteczne winno byé
wystane przez Wykonawce réwnolegle do wiadomosci Zamawiajgcego pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

(c) Niedopuszczalne jest przyjmowanie przez Wykonawce polecen od os6b nie posiadajgcych stosownego
Petnomocnictwa Zamawiajgcego choéby nawet byly to osoby stanowigce Personel Zamawiajgcego.
Zastosowanie sie do takich polecen stanowi ryzyko Wykonawcy.
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(d) Jezeli Wykonawca zgtosi sprzeciw wobec polecenia Inzyniera i odmowi wykonania odnosnego polecenia to
zastosowanie znajdzie klauzula nr 1.3 [Przeptyw Informacji] , sprzeciw powinien by¢ zgtoszony odpowiednim
pismem do Zamawiajgcego i przekazany do wiadomosci Inzynierowi, ktéry na podstawie klauzuli 3.5 [ Ustalenia]
dostarczy do Zamawiajacego odpowiednie uzasadnienie faktyczne i prawne dla polecenia z ktérym Wykonawca
sie nie zgadza.

3.4 Zmiana Inzyniera

Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogolnych i zastepuje nastepujgco:

1) Zamawiajgcy uprawniony jest do zmiany Inzyniera w przypadku stwierdzenia przestanek uprawniajgcych go do
rozwigzania Kontraktu z firmg Inzyniera, w szczegolnosci w razie stwierdzenia nienalezytego egzekwowania
wypetniania obowigzkéw przez Wykonawce niniejszego Kontraktu i/lub przyjmowania/oczekiwania korzysci
majatkowych za nieegzekwowanie nalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W takim
przypadku do czasu wyznaczenia nowego Inzyniera Petnigcym Obowigzki Inzyniera Kontraktu staje sie
Jednostka Realizujgca Projekt (JRP) wyodrebniona w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego odpowiadajgca
merytorycznie za niniejszy Kontrakt.

2) Kazda zmiana Inzyniera wymaga przekazania Wykonawcy nowego Petnomocnictwa dla oséb umocowanych do
wydawania polecen w ramach obowigzkéw Inzyniera.

3.5 Ustalenia

Skresla sie tres$c¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych i zastepuje nastepujgco:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()
(@)

Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych lub niniejszych Warunkach Szczegdlnych Kontraktu zapisano, iz Inzynier
winien postgpi¢ zgodnie z niniejszg klauzulg 3.5 to oznacza to, iz Inzynier podejmuje dziatania w celu ustalenia
stanu faktycznego roszczen i/lub kwestii spornych wraz ze wskazaniem jakie wynikajg z Kontraktu reguty
postepowania w danej sytuacji dla kazdej ze Stron. Dotyczy to w szczegdlnosci okolicznosci wywotujgcych skutki
finansowe dla ktérejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, ktérych rozpatrzenie lezy w kompetencjach Inzyniera
Kontraktu.

Podejmowanie ustalen przez Inzyniera stanowi pierwszy etap w procedurze rozwigzywania sporéw i analizowania
zasadnosci roszczen stron kontraktu.

Inzynier interpretuje Kontrakt w sposdb zapewniajgcy bezstronno$¢ i obiektywizm i wskazuje Zamawiajgcemu
zgodng z Kontraktem procedure postepowania podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne tj. odwotujac sie do
okreslonych klauzul Warunkéw Ogélnych i /lub Szczegdlnych Kontraktu wraz z ich interpretacjg wydajgc stosowne
Postanowienie w kazdym przypadku.

Inzynier uprawniony jest do rozpatrzenia stanowiska Stron niniejszej Umowy przedtozonego w trakcie weryfikacji
okreslonego przypadku majgc na uwadze reguly pierwszenstwa dokumentéw i praw obowigzujgcych na mocy
niniejszego Kontraktu, w szczegdlnosci moze dopuszczaé opinie prawne sporzadzone przez doradcéw Stron
niniejszej Umowy posiadajgcych do$wiadczenie w kontraktach realizowanych w oparciu o standardy FIDIC;
Postanowienia Inzyniera sg wiazgce dla kazdej ze Stron, z wylgczeniem ustalen wymagajgcych zmiany kontraktu,
ktora nie byta przewidziana w katalogu zmian do Kontraktu wskazanego na etapie postepowania przetargowego. W
tym przypadku Inzynier przygotowuje jedynie opinie wstepng, co do zalecanej procedury postepowania a ostateczng
decyzje podejmuje Zamawiajgcy, co moze wymagac uprzedniego zaciggniecia opinii ,Instytuciji Finansujgcej”.
Ustalenia Inzyniera stanowigce odstepstwo od Kontraktu nie wigzg Zamawiajgcego.

Ustalenia Inzyniera przestajg rowniez wigza¢ w przypadku ich zmiany na mocy rozdziatu 20 [ Roszczenia, spory i
arbitraz ] tj. w przypadku gdyby jego ustalenia zostaty uchylone odpowiednio przez Komisje Rozjemczg lub w efekcie
powstania sporu, ktory przekazano do rozstrzygniecia na mocy klauzuli 20.6.

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a)

(b)

W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca wykona i wykonczy Roboty oraz usunie w nich wszelkie wady
zgodnie z Kontraktem, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), zmianami do Kontraktu wprowadzonymi w formie
aneksu do Umowy na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty] oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymienionych w Kontrakcie Urzadzen, Materiatéw i Dostaw
niezbednych do wykonania Robét Tymczasowych jak i Robét Statych w terminach wynikajacych z Programu Roboét
zatwierdzonego przez Inzyniera. Zobowigzania Wykonawcy dotyczg w szczegolnosci:

(i) kluczowego Personelu Wykonawcy;

(ii) wykazu kluczowego Sprzetu Wykonawcy.
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(©)

(d)

(e)

()

ktére nie mogg by¢ pomniejszone i nie mogg by¢ zamienione bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - jezeli sg

niezbedne do prawidtowego wykonywania niniejszego Kontraktu;
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji na Terenie
Budowy oraz za wszystkie metody budowy a w szczegdlnosci za prace swojego Personelu witgczajgc
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zapisami klauzuli 4.4.
[Podwykonawcy] niniejszego Kontraktu;
Za wyjatkiem pozyciji okreslonych jako wytgczone Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie swoje Dokumenty
(ich adekwatnos$é do Kontraktu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcym prawem, w szczegoélnosci z Prawem Budowlanym)
za Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzgdzen i Materiatow jakie sg wymagane dla
wykazania, ze dana czes$c¢ jest zgodna z Kontraktem. Wykonawca nie odpowiada jednakze za Opis Przedmiotu
Zamowienia, w tym m. in. za Projekt budowlany i specyfikacje Robét Statych oraz instalacje posadowione w ziemi,
ktore nie zostaty wykazane w Specyfikacji (ktére stanowig Ryzyko Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3 [Ryzyka
Zamawiajgcego];
Na kazde zadanie Inzyniera Wykonawca przediozy szczegoty organizacji i metod, ktére zamierza stosowaé do
wykonywania Robét (Program Robot, System zapewnienia Jakosci). Do raz ustalonych metod organizacji i
wykonania robot nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniej zgody Inzyniera;
Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego gromadzenia Dokumentacji Budowy, ktdra zostanie przekazana
Inzynierowi do weryfikacji na etapie rozliczen koncowych przed rozpoczeciem Préb Koncowych i uzyskaniem przez
Wykonawce Swiadectwa Przejecia jako Dokumentacja Powykonawcza o ktérej mowa w (art. 3 pkt. 13 Prawa
Budowlanego). Dokumentacja Budowy winna zawiera¢ min:

a. Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym wraz ze zmianami naniesionymi w

toku prowadzonych Robodt;

Dziennik Budowy;

Protokoty odbioréw zanikajgcych, czesciowych i koncowych;

Rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby);

Operaty geodezyjne (jesli dotyczy);

Ksigzki obmiaru;

Dziennik montazu (jesli dotyczy);

Geodezyjne pomiary powykonawcze (jesli dotyczy);

i. Instrukcje uzytkowania i konserwac;ji

(g) Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dostarczenia Inzynierowi do
weryfikacji wszelkie instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych Urzgdzen umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
odpowiednig obstuge i konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, jak rowniez dokonywanie napraw danego
elementu infrastruktury po uplywie okresu gwarancji i rekojmi za wady. — co Wykonawca winien dostarczy¢
indywidualnie dla kazdego elementu wymagajgcego odrebnego sposobu postepowania;

(h) Jezeli jakiekolwiek instalacje i/lub urzgdzenia do ich obstugi bedg wymagaty stosownych umiejetnosci/ Scistego
postepowania zgodnie z instrukcjg to obowigzkiem Wykonawcy jest przeszkolenie min. 2 oséb z Personelu
Zamawiajgcego w powyzszym zakresie. Protokdt z przeprowadzenia takiego szkolenia winien by¢ zatgczony do
Whiosku o wydanie Koricowego Swiadectwa Ptatnosci;

(i) Calosé Robét nie zostanie stwierdzona jako gotowa do wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 1.1.
[Przejmowanie robot i odcinkdw ] dopoki Dokumentacja Budowy przekazana Inzynierowi nie bedzie poprawna
merytorycznie i kompletna i Wykonawca nie przedtozy podpisanej przez siebie karty gwarancyjnej;

(i) Zagromadzenie Dokumentacji Budowy w imieniu Wykonawcy odpowiadajg Kierownik Budowy oraz Petnomocnik
Wykonawcy;

(k) Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za kazdg cze$¢ wykonanych Robét z osobna jako kompatybilna
catos¢ (System) gwarantujgc, ze po ukonczeniu Robot bedzie odpowiadata ona celowi do ktérego zostata
przewidziana ["Efekt Ekologiczny"] i wymieniona w Kontrakcie oraz, ze rzeczywista efektywnos¢ kazdego
wyodrebnionego elementu wybudowanej/zmodernizowane;j infrastruktury, bedzie zgodna z Opisem Przedmiotu
Zamowienia wigcznie z zatwierdzonymi zmianami do Kontraktu wprowadzonymi na mocy Rozdziatu 13. [Zmiany
i korekty].

Se "o ao00

4.2 Zabezpieczenie Wykonania

W stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Na mocy klauzuli 4.2 Zabezpieczeniem Wykonania w niniejszym Kontrakcie jest Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy, ktére Wykonawca uzyskuje na swédj koszt. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy przed podpisaniem Umowy w kwocie stanowigcej 10% do
wartosci "Ceny Ofertowej".
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie
3) kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
4) gwarancjach bankowych;
5) gwarancjach ubezpieczeniowych;
6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
Za zgodg zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:
1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego.
Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na rachunek Zamawiajgcego wskazany
w SIWZ IDW.
Zabezpieczenie musi znalez¢ sie na koncie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w pkt. 2 lub 3 powyzej;

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Jezeli okres realizacji zamowienia jest diuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgodg Zamawiajgcego, moze by¢
tworzone przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

1) W tym przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia. Wowczas wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pézniej niz
do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

2) Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje
zaptaty faktury.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypflata tej kwoty nastepuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od wystawienia Swiadectwa Przejecia;.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczac 30% wysokosci
zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady tj. od
wystawienia Swiadectwa Wykonania.

W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystgpienia sytuacji wydtuzenia terminu realizacji
Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy obejmowato caty okres
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16.

17.

18.

(@)

(b)

realizacji zamowienia i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty
nalezycie, a nastepnie usunie wszystkie zgloszone wady a Swiadectwo Wykonania bedzie mogto by¢
wystawione.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekaza¢ wzoér gwarancji do weryfikacji w zakresie zgodnosci z niniejszym
SIWZ IDW przed podpisaniem kontraktu.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z tytutu wniesionego
zabezpieczenia (potrgca¢ z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji Kontraktu, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury przez Inzyniera o ktérej
mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustalajgcej stan faktyczny, podstawe prawng oraz wysoko$¢ naleznego
potracenia;

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajgcy moze z tytutu
poreczenia lub gwarancji zgdac¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach
poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu, do jej wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tres¢ dokumentu wymaga uprzedniego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba/podmiot wystawiajacy gwarancje
lub poreczenie okaze sie niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z
wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Je$li
Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poreczenia,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary za przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2
[Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w razie nieprzediozenia Zabezpieczenia przekraczajgcego 14 dni
obowigzywania kontraktu;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone w nastepujgcy sposob:

(i) Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego Robodt za nalezycie wykonane, co bedzie liczone od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia, co zostanie zwolnione pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce podpisanej
Karty Gwarancyjnej wypetnionego Zatgcznika nr 1 do niniejszego wzoru kontraktu;

(i) Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady kwote
wynoszgcg 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwaranciji i rekojmi za wady (wskazanego w Zatgczniku do Oferty) po wystawieniu Swiadectwa
Wykonania;

(iii) W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystgpienia sytuacji wydtuzenia terminu
realizacji Kontraktu Wykonawca zadba kazdorazowo (bez wzgledu na przyczyne przedtuzenia terminu)
aby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy obejmowato caty Okres Realizacji Umowy i mogto
by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy Roboty nalezycie, a nastepnie usunie
wszystkie zgloszone wady a Swiadectwo Przejecia oraz Swiadectwo Wykonania bedg mogty byé
wystawione.

(iv) Jezeli warunki zabezpieczenia dostarczonego w formie gwarancji wymieniajg date wygasniecia a
Wykonawca nie zdota uzyskaé prawa do Swiadectwa Wykonania w terminie poprzedzajgcym o 28 dni
date wygasniecia, to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci zabezpieczenia az do czasu
kiedy Roboty zostang ukonczone a wszystkie wady usuniete.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

W stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a)

(b)

Do koordynowania prac w ramach niniejszego Kontraktu a w szczegdlnosci do zapewnienia ze Wykonawca
bedzie realizowat obowigzki wynikajgce z Kontraktu bez wezwania a ponadto bedzie porozumiewat sie z
Inzynierem oraz Zamawiajagcym w jezyku niniejszego Kontraktu (tj. poprzez kazdorazowe odwotywanie do
adekwatnych klauzul umownych) Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ odpowiedniego Przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry oprécz obowigzkdw rozliczania kontraktu powinien postepowac w pierwszej kolejnosci zgodnie
z prawem niniejszego Kontraktu;

Przedstawiciel Wykonawcy musi posiadaé kompetencje co najmniej takie jakie Zamawiajacy zgdat na etapie
postepowania przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy;

Fundusze .® s :
Europejskie ® Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko i\ J Fundusz Spojnosci

Strona 32 z 90




Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

(c)

(d)
(e)

V)

(9)
(h)

Obowigzkiem Przedstawiciela Wykonawcy bedzie przebywanie na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami
SIWZ i w kazdym przypadku jesli zaistnieje potrzeba spotkania roboczego z Inzynierem i/lub z Zamawiajgcym ;
w tym co najmniej 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo na kazdej radzie budowy.

Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma byé czasowo niedostepny w koordynowaniu prac w ramach niniejszego
Kontraktu to po uprzednim powiadomieniu Inzyniera oraz uzyskaniu zgody Zamawiajgcego Wykonawca moze
wyznaczy¢ zastepce Przedstawiciela Wykonawcy. Zastepca Przedstawiciela Wykonawcy musi miec
doswiadczenie i kompetencje tozsame z doswiadczeniem jakie bylo wymagane na etapie postepowania
przetargowego od Przedstawiciela Wykonawcy. Zastepstwo nie moze trwaé dtuzej jak 14 dni (w ciggu roku
kalendarzowego). W przypadku koniecznosci korzystania z zastepcy Przedstawiciela Wykonawcy Wykonawca
odpowiada za zapewnienie ciggtosci wiedzy o projekcie, co oznacza, iz w razie zmiany Przedstawiciela w trakcie
znacznego zaawansowania Robot nowy przedstawiciel powinien by¢ przez Wykonawce wdrozony w Kontrakt z
odpowiednim wyprzedzeniem; Niedopuszczalne jest dopuszczanie do petnienia tej funkcji osoby nie wdrozonej,
ktéra bedzie generowata dodatkowg prace po stronie Personelu Zamawiajgcego na dodatkowe wyjasnienia.
Dopuszczenie takiej osoby do petnienia tej funkcji bedzie traktowane jak pomniejszenie zakresu swiadczenia
Wykonawcy.

W razie gdyby nowy Przedstawiciel Wykonawcy lub czasowy zastepca obecnego Przedstawiciela Wykonawcy
nienalezycie wypetniat swoje obowigzki a w szczegdlnosci dostarczat wadliwe dokumenty/ nie wykonywat polecen
Inzyniera i w jakikolwiek inny sposob destabilizowat realizacje Robét to Zamawiajgcy na wniosek Inzyniera ma
prawo odwota¢ zgode na wskazang osobe Przedstawiciela a w razie odmowy zmiany danej osoby bedzie to
traktowane jako nienalezyte wykonywanie Kontraktu i Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawce kary porzgdkowej zgodnie z klauzulg 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego]).;

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie osobg ktéra w imieniu Wykonawcy bedzie przyjmowata polecenia Inzyniera
na mocy klauzuli 3.3. [Polecenia Inzyniera.] w formie pisemnej oraz bedzie archiwizowata je, co jest wazne dla
weryfikacji tych polecen z kontraktem.

Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje nastepnie takie polecenie Kierownikowi Budowy, W sprawach biezacych
dotyczacych prowadzania rob6t dopuszczalne jest aby polecenie mogto byé odebrane bezposrednio przez
Kierownika Budowy (np. podczas inspekcji przez Inzyniera), ale w takiej sytuacji Kierownik zadba o przekazanie
tej informacji Przedstawicielowi Wykonawcy;

Przedstawiciel Wykonawcy nie moze cedowac swoich uprawnien na inne osoby.

W przypadku wyznaczenia przez Wykonawce na Przedstawiciela Wykonawcy osoby nie porozumiewajgce;j sie
ptynnie w jezyku niniejszego Kontraktu ustalonym w klauzuli 1.4. Jezyk i Prawo to Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia na wiasny koszt wystarczajgcej liczby ttumaczy posiadajgcych umiejetnos¢ ttumaczenia
symultanicznego komunikatéw przekazywanych zaréwno w mowie jak i na piSmie. Za opdznienia powstate w
zwigzku z nienalezytg komunikacjg odpowiada wéwczas Wykonawca.

4.4 Podwykonawcy

W stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skres$la sie i zastepuje nastepujgco:

(a)
(b)

()

(d)

Wykonawca nie podzleci catosci robot.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu przed podpisaniem Kontraktu  Rejestru
planowanych do zatrudnienia podwykonawcow wraz z wykazem prac oraz wartoscig przewidywanych uméw z
podwykonawcami oraz dbanie o aktualnos¢ tego Rejestru w catym okresie obowigzywania umowy.

Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
Wykonawcy i jego wtasnych pracownikow.

Podwykonawcy muszg spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnien zawodowych —
jesli podwykonawca ma przejg¢ prace lub czynnosci, co do kitérych potrzebne sg ustawowe uprawnienia) w
stopniu nie gorszym niz byly wymagane od Wykonawcy. Jezeli w trakcie realizacji Robot okaze sie, iz niezbedna
jest zmiana Podwykonawcy to nowy Podwykonawca winien spetnia¢ wszystkie warunki (w zakresie wiedzy,
kwalifikacji i uprawnien zawodowych — jesli podwykonawca ma przejg¢ prace lub czynnosci, co do ktérych
potrzebne sg ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niz byly wymagane od Wykonawcy i/lub
poprzedniego Podwykonawcy. Dodatkowo, jesli dany Podwykonawca zostat wykazany jako potencjat
Wykonawcy w zakresie wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu to nowy Podwykonawca winien
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je spetnia¢ w stopniu réwnowaznym. Niedopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy na Podmiot nie spetniajacy
Ww. wymogow.

(e) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg wymagana jest zgoda

(f)

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, w zaleznosci od przypadku moze zwolni¢ Wykonawce z powyzszego obowigzku
w stosunku do umoéw na Podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi o tgcznej wartosci nie
przekraczajgcej w catym okresie trwania niniejszego Kontraktu 50.000 zt brutto z poszczegdinym
Podwykonawcg. Wykonawca musi pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zgode na forme i tre$¢ jego umowy
z pozostatymi Podwykonawcami min na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Robét przez danego
Podwykonawce.

Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej
projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z danym Podwykonawca.

(g) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, jesli jej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig

niniejszej umowy zawartej z Wykonawcag.

(h) Terminy ptatnosci z tytulu umowy Podwykonawstwa nie mogg bys$ dtuzsze niz 30 dni od wykonania przedmiotu

U]

(k)

V)

(m

(n)

(0)

(P)

danego podwykonawstwa;
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Niedopuszczalne jest przebywanie na Terenie Budowy Podwykonawcdéw nie posiadajgcych zawartej umowy z
Wykonawcg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego lub umowy Podwykonawcy z kolejnym Podwykonawcg
danego Wykonawcy;
Umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami muszg mie¢ forme pisemng i musza by¢ przechowywane
przez Przedstawiciela Wykonawcy przez caty czas realizacji Rob6t na Terenie Budowy. Aktualny Rejestr uméw
z Podwykonawcami musi by¢ dostepny na kazde Zadanie Inzyniera ; Za dostepnos¢ Rejestru umow z
Podwykonawcami na kazde zgdanie Inzyniera odpowiada w imieniu Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy;
Obowigzkiem Wykonawcy jest ponadto wywieszenie w swoim zapleczu budowy w miejscu fatwo dostepnym i
widocznym dla przedstawicieli wszystkich Podwykonawcéw listy wszystkich Podwykonawcoéw przebywajgcych w
jednym czasie na Terenie Budowy, zawierajgcej m. in. nastepujace dane:
(i) Nazwa Podwykonawcy;
(i) Zakres prac powierzonych Podwykonawcy;
(iii) Zakres potencjatu udostepnianego przez Podwykonawce
(iv) Maszyny, zasoby kadrowe- wykorzystywane przez Podwykonawce
(v) Data zawarcia umowy z Podwykonawcg oraz aneksow do tej umowy jesli dotyczy;
(vi) Termin rozpoczecia i zakonczenia prac w ramach Umowy przez Danego Podwykonawce;
(vii) Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcg przez Zamawiajgcego
(viii) Osoba odpowiedzialna za roboty wykonywane przez danego Podwykonawce w imieniu Podwykonawcy
oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail;
co ma na celu zachowanie porzadku na Terenie Budowy oraz zapewnienie sprawnej realizacji prac.
Wskazany Wykaz musi by¢ zabezpieczony przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych i by¢ w kazdym
momencie mozliwy do tatwego zweryfikowania przez Inzyniera.
Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, zmiany lub
zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z tej
odpowiedzialnosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Warunkiem wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach — w odniesieniu do drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg zawieraé postanowienie
uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o dokonanie

=
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bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez niego w terminie okreslonym
dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i powotaniem sie na niniejsze postanowienie
umowne.

(q) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. (I) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

(r) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ppkt. (1),
wstrzymuje sie wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

(s) W przypadku zgtoszenia uwag, przez Wykonawce i odpowiednio Podwykonawce we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze podjaé w zaleznosci od przypadku nastepujgca decyzje:

(i) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

(i) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

(t) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informac;ji.

(u) Weryfikacja zasadnosci wynagrodzenia Podwykonawcy o ktérej mowa w lit. (r.) dokonywania jest przez Inzyniera
na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] po przeprowadzeniu ktérej Inzynier przedstawia Zamawiajgcemu swojg opinie
odnos$nie wysokosci wyptaty naleznej bezposrednio Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawcy;

(v) Kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcy Zamawiajgcy bedzie potrgcat z faktur wystawionych przez
Wykonawce lub Wykonawca bedzie musiat zwréci¢ Zamawiajacemu kwote zaptacong przez niego bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego; Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

(w) Naruszenia postanowien niniejszej klauzuli stanowig podstawe do roszczenia Zamawiajgcego na mocy Klauzuli
2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego]. pkt.(j).

4.5 Cesja korzysci z podzlecania
Niniejszg klauzule 4.5 pozostawia sie bez zmian w stosunku do warunkéw ogdinych.

4.6. Wspotpraca
W stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu tres¢ niniejszej klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Zgodnie z zapisami Kontraktu lub poleceniami Inzyniera Wykonawca powinien umozliwi¢ wykonanie prac:

(i) Personelowi Zamawiajgcego;

(i) wszelkim innym wykonawcom zaangazowanym przez Zamawiajgcego oraz

(iii) personelowi wszelkich legalnie dziatajgcych wtadz publicznych,
ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego poblizu jakiejkolwiek
pracy nie objetej Kontraktem;

(b) Ustugi dla tego Personelu lub innych Wykonawcéw mogg obejmowac korzystanie z Robot Tymczasowych oraz
innych $rodkéw dostepu, ktdre sg objete odpowiedzialno$cig Wykonawcy. PowyZzsze korzystanie nie moze
niweczy¢ prac wykonanych przez Wykonawce, ktore nie zostaly jeszcze rozliczone oraz opdznia¢ pracy
Wykonawcy. Jezeli jednak konieczno$¢ udostepnienia Terenu Budowy lub Robdt Tymczasowych powoduje
koniecznos$¢ wstrzymania lub spowolnienia prac Wykonawcy to zastosowanie znajdzie Rozdziat 13. [ Korekty i
zmiany] lub 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w zaleznosci od przypadku, co winno podlegac ustaleniom Inzyniera
na mocy klauzuli 3.5. [Ustalenia).

4.7 Wytyczenie
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdélnych skresla sie i zmienia nastepujgco:

(a) Wykonawca wytyczy roboty budowlane w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robét, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu,
poziomach, wymiarach i osiowaniu Roboét przed ich wykonaniem.
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(b)

(c)

(d)

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w Specyfikacji, jednakze Wykonawca odpowiada za
dotozenie nalezytej starannosci azeby btedy zostaty wykryte przed wykonaniem Robét i nie zostaty wbudowane,
COo 0znacza, iz Zamawiajgcy oczekuje, iz profesjonalny Wykonawca bedzie w stanie nie dopusci¢ do wykonania
btednej i nielogicznej technologicznie instrukcji/ zapisu  Opisu Przedmiotu Zamdwienia i wykonania robot
niezgodnie ze sztukg budowlang.

Jezeli wykryty btgd w Specyfikacji spowoduje konieczno$¢ wprowadzenia zmian wymuszajacych roboty zamienne
ilub wydtuzenie Terminu na Ukonczenie to zastosowanie znajdzie Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] lub 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] w zaleznosci od przypadku, co winno podlegac¢ ustaleniom Inzyniera na mocy klauzuli
3.5. [Ustalenia] poniewaz btedy w Opisie Przedmiotu Zamodwienia do czasu ich wbudowania stanowig ryzyko
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego] ;

Jezeli Wykonawca pomimo dochowania nalezytej starannosci nie zdota zapobiec wykonaniu elementu robot
obarczonego btedem to po wykryciu takiego przypadku Inzynier powinien postepowac¢ zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla okreslenia w jakich granicach btgd nie mégt by¢é w pore wykryty przez Wykonawce a tym samym,
czy Wykonawca postgpit zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nie mégt wykryé tego btedu pomimo
dochowania nalezytej starannosci, celem wskazania Podmiotu odpowiedzialnego za dane zdarzenie. W
zaleznosci od przypadku mogg znalez¢ zastosowanie klauzule Rozdziatu 20 [Roszczenia, Spory, Arbitraz] .

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Tre$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogdlnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a)
(b)

(©)

(d)

(e)

V)

Tresé n

(@)

(b)

Wykonawca odpowiada za zachowanie wszelkich procedur bezpieczenstwa na Terenie Budowy;

Wykonawca odpowiada za sporzgdzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia) uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i lub Terenu Budowy i warunki prowadzenia robét
budowlanych oraz koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania roboét
budowlanych zasad bezpieczenstwa iochrony zdrowia. Plan BIOZ winien by¢ dostarczony Inzynierowi do
weryfikacji na 14 dni najpdzniej przed Datg Rozpoczecia Robét. Brak akceptacji Inzyniera Planu BIOZ bedzie
oznaczat brak mozliwosci rozpoczecia Robdt w planowanej Dacie Rozpoczecia z Winy Wykonawcy;
Wykonawca odpowiada za =zabezpieczenie Terenu Budowy przed niepowotanym dostepem o0séb
nieupowaznionych, za kazdym razem jezeli taki dostep moze zagraza¢ wystgpieniu nieszczesliwego wypadku
ilub grozi¢ zniszczeniem infrastruktury powstajgcej w ramach niniejszego Kontraktu,

Wszedzie tam gdzie to wynika z racjonalnosci technologicznej oraz przestrzegania zasad i przepiséw
bezpieczenstwa Wykonawca zobowigzany jest ogrodzi¢ Teren Budowy, lub wybrane jego lokalizacje (odcinki),
zapewni¢ stosowne oswietlenie (jesli dotyczy) oraz zapewni¢ strzezenie Robét az do ich ukonczenia i przejecia
zgodnie z Rozdziatem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego] oraz wykona¢ Roboty Tymczasowe facznie z
drogami, przejsciami, sygnalizacjami swietlnymi organizacji ruchu w obszarze Terenu Budowy, ktére z powodu
wykonywania Robo6t mogg by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego oraz wiascicieli i
uzytkownikoéw terenow sgsiednich;

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu robét lub dziatan
jego pracownikéw lub wspotpracownikdw poniesione przez jakiekolwiek osoby wykonujgce Roboty w imieniu
Wykonawcy; Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wyniklymi z nie przestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego obowigzkéw a takze zapewni¢
odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie opracowanych w Specyfikacji projektéw organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét oraz winien zgtasza¢ Inzynierowi wszelkie niezbedne zmiany w tym zakresie wynikajgce z
racjonalnosci technologicznej i lub nieprzewidzianych sytuacji na Terenie Budowy;

4.9 Zapewnienie jakosci

iniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Program Zapewnienia Jakosci nie pdzniej niz do czasu przeditozenia pierwszego Raportu
0 postepie o ktérym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o postepie] Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
przekazania Inzynierowi do weryfikacji Program Zapewnienia Jakosci w celu wykazania stosowania sie do
wymagan Kontraktu.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw potwierdzajgcych
ich przestrzeganie. Program Zapewnienia Jakosci nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do weryfikacji przed
rozpoczeciem kazdego nastepnego etapu robét o ktérym mowa w Harmonogramie Roboét, ktéry bedzie rozliczany
w ramach Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci, jezeli wystapig w nim jakiekolwiek zmiany;
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(c)

(d)
(e)
®)
)

(h)

Program Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ w szczegoélnosci procedure zarzadzania ryzykami na Terenie
Budowy z okresleniem co najmniej:

(i) zrodta i/lub przyczyny potencjalnego ryzyka budowy;

(i) na czym polega zidentyfikowane ryzyko;

(iii) skutki ryzyka (technologiczne i ekonomiczne)

(iv) sposoby zarzadzania ryzykiem (minimalizacja pojawienia sie ryzyka, kompensacja skutkéw ryzyka, kto
odpowiada za zarzadzanie ryzykiem);

(v) Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat szczegolty wszystkich procedur i dokumentéw
potwierdzajgcych ich przestrzeganie.

(vi) Celem sporzadzonego PZJ jest identyfikacja ryzyk budowy umozliwiajgca Zamawiajgcemu wsparcie
Wykonawcy w zarzgdzaniu nimi dla uniknigcia strat dla obu stron kontraktu — jesli tylko to wsparcie jest
mozliwe i zasadne. Ponadto uzyskanie potwierdzenia, iz Wykonawca jest przygotowany na wypadek
wystgpienia okreslonych ryzyk, lub wie jak ich unikaé.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat procedure zapewniajgcg dotrzymanie odpowiedniego tempa robot
(Harmonogramu Robét) oraz bedzie zawierat procedure zapewniajgcg uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.
Inzynier dokona weryfikacji Programu Zapewnienia Jakosci w ciggu 14 dni od jego przediozenia przez
Wykonawce.
Inzynier nie wystawi Przej$ciowego Swiadectwa ptatnosci jezeli Wykonawca nie bedzie posiadat zatwierdzonego
przez Inzyniera aktualnego Programu Zapewnienia Jako$ci;
Program Zapewnienia Jakosci jest dokumentem pomocniczym Wykonawcy, weryfikowanym przez Inzyniera w
celu zapewnienia, iz Wykonawca zarzgdza ryzykami budowy ktére zostaty alokowane na niego na mocy
niniejszego Kontraktu, co ma na celu zapobiec ich wystagpieniu co mogtoby spowodowaé nie dotrzymanie Czasu
na Ukonczenie, nie dotrzymanie oczekiwanej jakosci Robét lub spowodowanie chaosu organizacyjnego
generujgcego straty dla wszystkich uczestnikow Kontraktu i/lub dla Stron Trzecich.
Przestrzeganie systemu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z Zzadnego z obowigzkéw ani
odpowiedzialnosci objetych Kontraktem.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu.

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Tresc¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco.

(a)

(b)

Uwaza sig, ze Cena Ofertowa Wykonawcy, ktéry ztozyt najkorzystniejszg Oferte jest tozsama z Zatwierdzona
Kwotg Kontraktowa. Oznacza ona kwote nalezng Wykonawcy za wykonanie robot oraz usuniecie wszelkich
wad wynikajgca z Oferty okreslonej na podstawie Opisu Przedmiotu Zaméwienia oraz warunkéw realizacji robét
okreslonych w Specyfikacji w tym wynikajgcych z oceny przez Wykonawce Danych Terenu Budowy o ktérych
mowa w klauzuli 4.11 [Dane o Terenie Budowy]. Uwaza sig, ze ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT)
wskazane przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym (wypetnionym na podstawie Przedmiaru Robét) oraz
wycena elementéw scalonych wymienionych w Formularzu cenowym odzwierciedlajg wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie Wykonawcy niezbedne do realizacji celu niniejszej Umowy oraz zawierajg zysk, jak
réowniez uwzgledniajg wszelkie zobowigzania formalne i administracyjne Wykonawcy objete niniejszym
Kontraktem, jak rowniez wycene wszelkich prac o charakterze bezposrednim lub pobocznych, ktére nie wynikajg
bezposrednio z Przedmiaru Robét, ale zostaly uwzglednione w Projekcie Budowlanym, ktory jest dokumentem
nadrzednym. Obowigzkiem Wykonawcy jest wyceni¢ wszelkie prace konieczne do wykonania niniejszego
Kontraktu na podstawie Projektu Budowlanego oraz przedmiaru i podzieli¢ to wynagrodzenie na elementy
scalone wskazane przez Zamawiajgcego w Formularzu cenowym.

Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalno$ci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami SIWZ,
a w szczegolnosci— Opisem Przedmiotu Zamowienia (Projektem Budowlanym) oraz z Warunkami Ogolnymi i
Szczegdlnymi Kontraktu. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa jest ceng ofertowg Wykonawcy, ktérego Oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zaoferowang Zamawiajgcemu w postepowaniu przetargowym.

412 Nieprzewidywane warunki fizyczne

Tres¢ pierwszych trzech akapitéw niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych pozostaje bez zmian.

Tres¢ kolejnych akapitéw Modyfikuje sie w stosunku do Warunkéw Ogélnych kontraktu zmieniajgc nastepujaco:

Jezeli i w zakresie w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywane warunki fizyczne i powiadomi o nich Inzyniera, co
zostanie przez Inzyniera uznane jako zasadne to w przypadku jesli warunki te wptywajg na konieczno$é wstrzymania
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wiasciwych Robdt (majgcego wpltyw na przediuzenia Czasu na Ukonczenie) to Wykonawca uprawniony bedzie do
wnioskowania o wydiuzenie Terminu na Ukonczenie Rob6t na mocy Rozdziatu 13 [Zmiany i Korekty]. Konieczno$¢
wykonania wszelkich dodatkowych prac niemozliwych do przewidzenia przez profesjonalnego Wykonawce zwigzane z
nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi uprawnia Wykonawce do wniesienia Wniosku do Inzyniera o wydanie
Postanowienia na mocy Klauzuli 3.5. [Ustalenia ] o zlecenie koniecznosci wykonania zamoéwien podobnych. Zamawiajgcy
podejmie decyzje o zleceniu wykonania tych prac kazdorazowo w oparciu przepisy kontraktu w zakresie udzielania
zamowien na zamowienia podobne, ktére sg konieczne do zakonczenia zamowienia podstawowego.

Inzynier w ramach procedury o ktérej mowa w klauzuli 3.5 [Ustalenia ] dokonuje oceny na ile i w jakich granicach odnosne
warunki fizyczne byty nieprzewidywalne oraz dokonuje ustalenia zwigzku przyczynowo skutkowego pomigdzy tymi
warunkami a konieczno$cig wstrzymania Robd6t lub obnizenia ich tempa i w zaleznosci od ustalenia Inzyniera
zastosowanie znajdujg postanowienia Rozdziatu 13. [Zmiany i Korekty] , klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] lub
wniosek Wykonawcy zostanie odrzucony jako bezzasadny.

Pozostatg tre$¢ klauzuli skresla sie.

413 Prawo przejazdu i zaplecze
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

4.14 Unikanie zaktécen
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

415 Droga dostepu
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

4.16 Transport Dostaw
Tresc¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogoélnych modyfikuje sie nastepujgco:
W tresci podpunktu (a) zamienia sie nastepujgco:
Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym o dacie dostarczenia na Teren Budowy
jakichkolwiek Urzadzen lub wiekszych czesci innych dostaw, ktére to dostawy winny by¢ ujete w Programie Robét jako
przewidywane dostawy ze wskazaniem ktérego etapu dotyczg w odniesieniu do Harmonogramu Robét.
Na koncu podpunktu (b)niniejszej klauzuli 4.16 przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:
Zamawiajgcy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkdd poniesionych przez
Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wtgczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy. W
tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia kontraktu oraz réwnolegle utrzymania waznosci polisy OC swojej
dziatalnosci na warunkach opisanych w SIWZ IDW oraz klauzuli 18 niniejszej umowy.

417 Sprzet Wykonawcy
Tresc¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogoélnych modyfikuje sie nastepujgco:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu:
Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera
zagrozenia bezpieczenstwa Robét z powodu Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w
Specyfikacji, Programie Robét i/ lub Planie Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajgcy wymagania Kontraktu
przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w
Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona srodowiska
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych modyfikuje sie nastepujgco:
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét budowlanych wszystkie obowigzujgce
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody.
Wszelkie opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych (w tym takze gruzu, ziemi,
niepotrzebnych i zuzytych urzadzen) i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
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z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu
wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wod gruntowych i opadowych. Wszystkie nieczysto$ci usuwane bedag na
biezgco lub odpowiednio skltadowane, tak aby Teren Budowy byt wolny od przeszkdd komunikacyjnych.

Wykonawca odpowiada za szkody powstate w wyniku skltadowania odpadéw i/lub innych pozostatosci swojego dziatania
w obszarze Terenu Budowy, kidre powstang na mieniu oséb prywatnych i/lub organéw administracji publiczne;j.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca jest odpowiedzialny we wlasnym zakresie za zapewnienie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem. W czym Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy stosownej
pomocy organizacyjnej i/lub proceduralnej. Wykonawca musi jednak zgtosic¢, ze potrzebuje takiej pomocy.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrédet Zamawiajgcego,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wtadze i stuzby Zamawiajgcego
oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z medidw wg stawek obowigzujgcych Zamawiajgcego oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez
niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg. Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie ilosci zuzytych mediéw na podstawie poréwnania stanu
bazowego zuzycia (w momencie przekazania Terenu Budowy, co winno by¢ odnotowane w stosownym Protokole
Przekazania Terenu Budowy). Wykonawca bedzie wnosit stosowne optaty w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego:
etapowo badz po zakonczeniu Robo6t w zaleznoéci od tego czy bedzie pobierat nosniki energii od bezposredniego
dostawcy czy poprzez udostepnienie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyptaci Wykonawcy ostatniej ptatnosci w ramach
niniejszego Kontraktu dopdki Wykonawca nie rozliczy sie ze zuzytych mediéw wzgledem Zamawiajgcego.

4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezpfatnie] skresla sie
jako nie majgcg zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

4.21 Raporty o postepie
Tresc¢ niniejszej klauzuli skre$la sie wzgledem Warunkéw Ogélinych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:

1) Raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce kazdorazowo wraz z Wnioskiem o wystawienie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci na mocy klauzuli 14.3 i bedg przedktadane Inzynierowi do uprzedniej
weryfikacji w wersji papierowej w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej w terminie do 14 dni kalendarzowych od
ukonczenia i odebrania Odcinka Robét ujetych w Programie Robét a wskazanego jako etap rozliczeniowy Robét
w Harmonogramie Robét - po przekroczeniu stopnia zaawansowania postepu prac uwzglednionego w Planie
Ptatnosci a przypadajgcego na aktualny postep Robot.

2) Raport o Postepie powinien by¢ sporzgdzony przez Przedstawiciela Wykonawcy i/ lub Kierownika Budowy,
podpisany przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Wykonawcy i Wykonawce oraz Zatwierdzony przez
Inzyniera wraz z naniesieniem uwag Inzyniera o ktérych mowa w pkt. 7) ponizej.

3) W terminie do 3 dni od zakoriczenia danego odcinka robét, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie
dotyczace postepu (Rady Budowy), w ktérym udziat wezmg co najmniej Inzynier, Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy i Kierownicy Roboét, celem dokonania przeglagdu rzeczowego -ustalenia odbioru czesciowego
zostang uwzglednione w tresci Raportu o postepie oraz omdwienia istotnych kwestii zwigzanych z procesem
budowy i postepem prac.

4) Kazdorazowo o takich odbiorach czesciowych Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego. W spotkaniu
roboczym moga bowiem wzigé udziat przedstawiciele Zamawiajgcego zatrudnieni w ramach powotanej Jednostki
Realizujgcej Projekt (JRP)

5) W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu prac Inzynier przedstawi protokét ze spotkania, celem
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawce i Zamawiajgcego. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem, a odnoszgcych sie do klauzuli
1.3 [Przeptyw informacji]. Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
spotkaniami dotyczacymi niniejszych rozliczen i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym
spotkaniu z 3—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.
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6)

9)

Inzynier w terminie do 14 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do
3 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje
Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na no$niku elektronicznym (1 egz. CD) i mailowo.

Jezeli Wykonawca dochowa ustalonych termindw rozliczen o ktérych mowa w niniejszej klauzuli to Inzynier nie
ma prawa do przedtuzenia czasu na wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli
14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci] ;

Obowiagzkiem Inzyniera przy kazdorazowym zatwierdzaniu ostatecznej wersji Raportu o postepie jest
naniesienie w nim adnotacji jakie jest odstepstwo od Harmonogramu Roboét i jaka czes¢ z tego
odstepstwa przypada na okolicznosci niezalezne od Wykonawcy (stanowi skutek Ryzyk Zamawiajgcego w
Swietle klauzuli 17.3 Ryzyka Zamawiajgcego] a jaka stanowi opdznienie postepu Robét zawinione przez
Wykonawce wraz z odniesieniem si¢ do przyczyny tego opdznienia wskazywanej przez Wykonawce. Inzynier
powinien w takim przypadku zazada¢ od Wykonawcy dodatkowej informacji o uzasadnieniu przyjetego
podziatu/klasyfikacji rozliczenia opdznien w harmonogramie wraz z informacjami o sposobie Wykonawcy
nadrobienia zaistniatego opdznienia. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze nakazac zintensyfikowanie
tempa prac;

Po stwierdzeniu zawinionego opdznienia Wykonawcy przekraczajgcego 40 dni Inzynier nanosi stosowng
adnotacje i zawiadamia Zamawiajgcego o tym przekroczeniu dla dalszego postepowania Zamawiajgcego zgodnie
z klauzulg 8.2 [Czas na ukonczenie];

10) Kazdy Raport zawierat bedzie co najmniej:

(a) Tabele finansowe wskazujgce na stopien zaawansowania prac po stronie Wykonawcy opracowane na
podstawie Przedmiaru Robot oraz Oferty Wykonawcy  z wyszczegodlnieniem kwot jakie w danym
rozliczeniu Wykonawca uwaza za nalezne za wykonane prace; W niniejszym zestawieniu nalezy
wykazywac jaki jest ponadio postep skumulowany od poczgtku Robét, co dotyczy kazdej pozycji
Formularza cenowego;

(b) Opisy postepu prac, witgcznie z wskazaniem prac administracyjnych i dokumentacyjnych wykonanych
na danym etapie Robot;

(c) Wykaz zakupow, produkcji i/lub dostaw przekazanych na Teren budowy. Dla kazdej wazniejszej pozycji
Materiatéw i Urzadzen - nazwe wytworcy, date dokonanych prob; Kopie dokumentéw zapewnienia
jakosci, wyniki préb i Swiadectwa Materiatéw;

(d) Wykaz dokonanych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jakie miaty miejsce w danym
Etapie wraz z podaniem jakiego elementu rozliczen wedtug pozycji wykazanej w Przedmiarze Robét
dane odbiory dotyczg;

(e) Lista montazy i pozytywnie zakohczonych préb. Préby pozytywne powinny by¢ potwierdzone przez
Inzyniera Swiadectwem Ukoriczenia Préb, ktére Wykonawca dotgcza do Raportu o postepie.

(f) Fotografie wskazujgce postep na Terenie Budowy;

(9) Szczegdty opisane w klauzuli 6.1 [Zapisy dotyczgce Personelu i Sprzetu Wykonawcy]

(h) Liste powiadomien wystanych i odebranych w okresie dotyczacym niniejszego rozliczenia ze
wskazaniem nadawcy i odbiorcy oraz zakresu ktérego dotyczy;

(i) Liste spotkan roboczych na Terenie Budowy, wraz z zalgczeniem potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii Protokotéw z tych spotkan/ Rad Budowy;

(i) Opis problemow jakie wystapity podczas wykonywania Rob6t na danym etapie wraz ze sprawozdaniem
z wypetniania procedur bezpieczehstwa i zarzgdzania ryzykiem,

(k) Poréwnanie planowanego i rzeczywistego postepu, ze szczegétami wszelkich zdarzen i okolicznosci,
ktore przyczynity sie do opdznienia (jesli dotyczy) lub mogg zagraza¢ ukonczeniu Robodt zgodnie z
Kontraktem. Ponadto kroki podjete lub zamierzone do pokonania opdznien.

(I) Dowody zagospodarowania odpadédw na odpowiednim skfadowisku.

(m) Metryki /zrédta pochodzenia materiatow;

(n) Potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie protokétéw odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu (ktérych wykaz powinien sie znalez¢ w tresci Raportu o postepie

(o) Poczawszy od drugiego Raportu o postepie, rozliczenie swoich zobowigzah wobec Podwykonawcéw
(postep finansowy rozliczania uméw z podwykonawcami) wraz z dowodami optacenia zobowigzan
wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawcéw o ktérych mowa w klauzuli 4.4.
[Podwykonawcy].

(p) Obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawi¢ Raport o postepie przed wnioskowaniem o kazdg ptatnos¢
posrednig nalezng Wykonawcy zgodnie z klauzulg 14.4 [Plan ptatnosci].

(q) Raport o Postepie nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z instrukcjg Inzyniera Kontraktu.
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4.22 Zabezpieczenie Terenie Budowy
Tre$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w poréwnaniu do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Tre$¢ niniejszej klauzuli w poréwnaniu do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu, modyfikuje sie nastepujgco:
na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 4.23 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca na terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany
zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca do odpowiednich Raportow o postepie
bedzie dotgczat dowody zagospodarowania odpaddéw na odpowiednim skfadowisku lub ich utylizacje w autoryzowanym
miejscu unieszkodliwiania (co dotyczy np. odpadéw niebezpiecznych).
Skresla sie drugie i trzecie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:
Wykonawca przywréci  cze$é Terenu Budowy i Robot stanowigcg elementy nawierzchni gruntéw do stanu pierwotnego i
pozostawi jg w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robét do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obejmujgca stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze
Inzynierowi do kazdego Raportu o postepie.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych (w tym takze gruzu, ziemi,
niepotrzebnych i zuzytych urzadzen) i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu
wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wod gruntowych i opadowych. Wszystkie nieczysto$ci usuwane bedag na
biezaco lub odpowiednio skladowane, tak aby teren budowy byt wolny od przeszkéd komunikacyjnych.
Wykonawca zachowuje prawo do korzysci, ktére mogg wynikac ze sprzedazy materiatdw/ pozostatosci nadajgcych sie do
odzysku, wytworzonych lub znalezionych w trakcie realizacji Robét, a nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania
przez Zamawiajgcego, za wyjatkiem znalezisk o charakterze archeologicznym. Nie dotyczy to takze elementéw
wchodzacych w skitad $srodkéw trwatych stanowigcych wtasnosé Zamawiajgcego.

4.24 Wykopaliska
Do tresci niniejszej klauzuli w poréwnaniu do Warunkéw Ogolnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:
, tre$¢ drugiego akapitu modyfikuje sie nastepujgco poczawszy od drugiego zdania tego akapitu:
(...) Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtosi¢ Inzynierowi fakt podejrzenia odkrycia/odnalezienia znaleziska o charakterze
archeologicznym oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ zgodnie z poleceniem Inzyniera a takze wstrzymac Roboty na danym
odcinku do czasu uzyskania odpowiedniej decyzji Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]. Wstrzymanie prac dotyczy
tylko miejsca podejrzanego o wystgpienie znaleziska archeologicznego;
Jezeli powstang opdznienia, z tytutu zastosowania sie do polecen Inzyniera w zakresie postepowania z Wykopaliskami
to Wykonawca powiadomi o tym Inzyniera, ktéry na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] dokona oceny prawa Wykonawcy do
wydtuzenia Czasu na Ukonczenie w oparciu o zapisy Rozdziatu 13. [Zmiany i korekty] lub na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].
Pozostatg tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sie.

4.25 Dziennik Budowy
W stosunku do warunkéw Ogéinych dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
Przed Datg Rozpoczecia Robét Wykonawca (z upowaznienia Zamawiajacego) wystapi do organu, ktéry wydat Pozwolenie
na Budowe o wydanie Dziennika Budowy, na swoj koszt.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego
prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron
oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacjil, chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby, nie reprezentujgce Zamawiajgcego,
Wykonawcy ani Inzyniera, bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie
wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wopisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktdrgkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z
klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
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4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

W stosunku do warunkéw Ogoéinych dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych
nieruchomosci],w brzmieniu:

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez
rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakiécen czy szkéd. W szczegdlnosci, w
trakcie wykonywania Robdét Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

4.27 Istniejgce instalacje

W stosunku do warunkéw Ogoélnych dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu i/lub by¢
przyczyng katastrofy budowlane;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggow,
stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwltocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i
wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Tres$¢ catego niniejszego Rozdziatu 5. [Wyznaczeni Podwykonawcy ] skresla sie jako nie majgcego zastosowania w
przedmiotowym Kontrakcie,

6.1 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Tres¢ catego niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1) Zamawiajgcy wymaga aby z zespotu inzynierow wykazywanych na spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu
zatrudniony na umowe o prace byt Kierownik Budowy oraz pracownicy budowlani, ktérzy beda wykonywali prace
spetniajaca przestanki o ktérych mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

2) Zatrudnione przez Wykonawce osoby winy posiada¢ wszelkie niezbedne kwalifikacje oraz doswiadczenie
warunkujgce odpowiednig jakos¢ oraz tempo wykonywanych Robét jak réwniez zgodng z przepisami
bezpieczenstwa organizacje Terenu Budowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie odpowiednich
warunkéw pracy oraz terminowa wypfata wynagrodzenia dla wszystkich oséb Stanowigcych Personel
Wykonawcy.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
1. W stosunku do Warunkéw Ogélnych nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2: Powyzsze
postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki,
jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowieh
niniejszej klauzuli, wtaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg. (Cene Ofertowa
Wykonawcy).
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2. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw prawa pracy odnoszacego sie w szczegodlnosci do minimalnego
wynagrodzenia za prace w kazdym roku realizacji kontraktu. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy wymaga aby
Wykonawca podat w Formularzu cenowym minimalng stawke za roboczogodzine swojej kadry obowigzujgcg w
dniu podpisania umowy a nastepnie dostarczat niezbedne informacje wraz z rozpoczeciem nowego roku
kalendarzowego - do konca stycznia kazdego roku.

3.  Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé¢ pracownikéw wykonujgcych prace na zasadach o ktérych mowa w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r.
poz. 60 i 962) wytacznie na umowe o prace oraz przestrzegac tego prawa w zakresie warunkéw zatrudnienia a
w szczegolnosci dotyczgcych: stawek minimalnego wynagrodzenia za prace, czasu pracy, warunkow BHP,
zaplecza socjalnego na Terenie Budowy, ubezpieczenia, terminowej wyptaty wynagrodzenia, prawa do urlopéw
oraz zwolnienia na wypadek choroby, etc.

4. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkie dane niezbedne do oceny spetnienia tych
warunkéw przez Wykonawce.

6.3 Osoby w stuzbie Zamawiajacego

Tresc¢ niniejszej klauzuli skre$la sie wzgledem Warunkoéw Ogélnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:

Dla zachowania transparentnego i obiektywnego podejscia zakazuje sie werbowania przez Wykonawce oséb
wchodzacych w skfad Personelu Zamawiajgcego do innych zadan realizowanych przez Wykonawce oraz do  oferowania
jakichkolwiek korzysci w tym majgtkowych/ prezentéw z oczekiwaniem rezygnacji z egzekwowania od Wykonawcy
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego Kontraktu, co w razie wykrycia bedzie przez Zamawiajgcego sankcjonowane
odpowiednio do przypadku zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] i moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w zaleznosci od wagi naruszenia. Zakazuje sie
réwniez wszelkich spotkan nieformalnych personelu Zamawiajgcego z Wykonawcg co dotyczy zaréwno czionkéw JRP
jak i zespotu Inzyniera Kontraktu. Wszelkie spotkania z przedstawicielami Wykonawcy muszg by¢ zaprotokotowane.

6.4 Prawo pracy

Do tresci niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych dopisuje sie ponizszy akapit:

"Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ pracownikéw wykonujgcych prace na zasadach o ktérych mowa w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962)
wyltgcznie na umowe o prace oraz przestrzega¢ tego prawa w zakresie warunkéw zatrudnienia a w szczegodlnosci
dotyczacych: stawek minimalnego wynagrodzenia za prace, czasu pracy, warunkéw BHP, ubezpieczenia, zaplecza
socjalnego na Terenie Budowy, terminowej wypfaty wynagrodzenia, prawa do urlopéw oraz zwolnienia chorobowego na
wypadek choroby, etc."

6.5 Godziny pracy
Do tresci niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu dodaje sie podpunkt (d) do o nastepujgcym
brzmieniu:
(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie
] — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw
Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie wzgledem Warunkéw Ogélnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca powinien zapewni¢ cate konieczne zaplecze socjalne dla catego Personelu Wykonawcy wigczajac
Podwykonawcoéw. Wykonawca nie bedzie zezwalat nikomu z Personelu Wykonawcy na tymczasowe ani state
zamieszkanie w obrebie budowli stanowigcych czes¢ Robét zaréwno Tymczasowych jak i Statych na Terenie Budowy ani
tez wchodzacych w skfad zaplecza socjalnego Wykonawcy.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogdlnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujaco:
Tres$¢ pierwszego akapitu zamienia sie na nastepujgce zdanie:
Wykonawca bedzie przez caly czas podejmowat niezbedne dziatania dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa Personelu
Wykonawcy. Wykonawca zapewni aby Zaplecze dla Kadry i Pracownikéw byto wyposazone w sprzet to udzielenia
pierwszej pomocy w przypadkach zagrozen mogacych wystepowa¢ w zwigzku z wykonywanymi Robotami.
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe”
zastepuje sie tekstem ,natychmiast po jego wystgpieniu”.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest powotanie inspektora BHP na terenie Budowy odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i przeciwdziatania wypadkom. Bedzie to osoba odpowiednio wykwalifikowana dla tej funkcji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i bedzie uprawniona do wydawania poleceh Personelowi Wykonawcy w zakresie
zapobiegania Wypadkom na Terenie Budowy na mocy klauzuli 6.7. Inspektor BHP nie musi stale przebywac¢ na terenie
budowy, ale musi by¢ stale dostepny pod wskazanym numerem telefonu dla Personelu Wykonawcy oraz dla Inzyniera jak
rowniez stawic sie na wezwanie Inzyniera lub Zamawiajagcego w przypadku stwierdzenia zagrozenia/naruszenia procedur

BHP.

Pozostata tre$¢ klauzuli pozostaje bez zmian.

6.8 Kadra Wykonawcy

Tre$¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogdinych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

1.

2.

Wykonawca zapewni, ze Robotami przez caty czas ich trwania bedzie kierowata osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane, posiadajgca jezeli wymagane, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej — Kierownik Budowy musi stale przebywac¢ na terenie Budowy. Pozostaty kluczowy
personel wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ w zaleznosci od potrzeb biezgcych zgodnie z wymaganiami
SIWZ, przy czym obowigzkowa jest obecnos$é¢ catego kluczowego personelu Wykonawcy na radach budowy.
Zamawiajgcy stawia nastepujgce wymagania w zakresie minimalnego skiadu i obecnosci poszczegdinych
cztonkéw zespotu Wykonawcy odpowiedzialnego za kierowanie robotami oraz zapewnienie jakosci.

Tabela 1. Sktad i dostepnosé personelu Wykonawcy

Lp. | Specjalista llos$¢ dni/ dni tygodnia przebywania na ternie budowy
l. PERSONEL WYKAZANY NA
SPE£NIENIE WARUNKOW UDZIAtU
W POSTEPOWANIU
1. C1. KIEROWNIK BUDOWY -, Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caly czas realizacji
robot budowlanych. Obowiazkowo_obecnos¢ na radach
budowy plan obecnosci na terenie budowy musi by¢
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
2. C2. PRZEDSTAWICIEL Minimalnie wymagana jest obecno$¢ 1 raz tygodniu w catym
WYKONAWCY/MENAGER okresie robot oraz na radach budowy. Staly zdalny kontakt z
KONTRAKTU FIDIC- Inzynierem Kontraktu.
Il. DODATKOWY PERSONEL
ZARZADZAJACY
3. C3. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas realizaciji
BRANZY SANITARNEJ roboét budowlanych w danej branzy. Plan obecnosci na terenie
budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy
4. C4. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caly czas realizacji
BRANZY DROGOWEJ robot budowlanych w danej branzy. Plan obecno$ci na terenie
budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo_obecnos¢ na radach budowy
5. C5. KIEROWNIK ROBOT W Codziennie od poniedziatku do pigtku przez caty czas realizacji
BRANZY ELEKTRYCZNEJ- roboét budowlanych w danej branzy. Plan obecnosci na terenie
budowy musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu
Obowiazkowo obecnos¢ na radach budowy
6 C6. Inspektor BHP Podczas odbiorow czesciowych robot. Dostep biezacy - w formie
zdalnej
3. Specjalisci C1i C2 sg wymagani do zadeklarowania juz na etapie sktadania ofert (na spetnienie warunkéw udziatu

w postepowaniu) Natomiast specjalisci C3,C4,C5 | C6 musza byé wskazani przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy w stosownym Wykazie osoéb.

Jesdli wczesniej podana osoba nie bedzie mogta petni¢ swojej funkcji ze wzgledéw losowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania, nowo wskazana
przez Wykonawce osoba musi spetnia¢ wszystkie warunki wskazane dla tej funkcji w Specyfikacji Istotnych
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Warunkéw Zamowienia obowigzujgcej w postepowaniu. Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego na
powierzenie obowigzkdw nowej osobie.

5. Podany sktad zespotu ,Kluczowy Personel Wykonawcy” jest minimalny. Wykonawca powinien zapewnié
profesjonalne wsparcie swojemu zespotowi w razie jakiejkolwiek sytuacji/ problemu wymagajacego skorzystania
z dodatkowych kompetencji i/lub uprawnien. Jesli wczesniej podana osoba nie bedzie mogta peti¢ swojej
funkcji ze wzgledéw losowych, z powodu niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu
niewtasciwego zachowania. Nowo wskazana przez Wykonawce osoba musi spetnia¢ wszystkie warunki
wskazane dla tej funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obowigzujgcej w postepowaniu.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie.

6.9 Personel Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli wzgledem Warunkéw Ogélnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujaco:
Wykaz osob, ktére Wykonawca przedktada na etapie postepowania przetargowego w wykazaniu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu nie wyczerpuje wszystkich potrzeb kadrowych niezbednych do zapewnienia prawidtowej realizacji
kontraktu.
Personel Wykonawcy sktadac¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadah w ramach Kontraktu,
o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami lub zapisami SIWZ. W takim przypadku wraz z

6.10 Zapisy o Personelu i sprzecie Wykonawcy
Tresc¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogolnych Kontraktu skresla sie i zamienia nastgpujgco.
Wykonawca zawiera wykaz niezbednego Personelu oraz Sprzetu w Programie Robdt, ktéry winien by¢ dostarczony i
zatwierdzony przez Inzyniera przed rozpoczeciem Robdét. Wykaz ten powinien umozliwia¢ identyfikacje kluczowego
personelu, ktéry Wykonawca wskazywat w spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (jesli dotyczy), ktéry nie moze
by¢ pomniejszany czy zamieniany na gorszy, oraz wykaz niezbednego sprzetu. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnic
takg ilos¢ sprzetu i personelu aby realizowa¢ Roboty zgodnie z wymogami specyfikac;ji (tj. w odpowiednim czasie oraz na
odpowiednim poziomie jakosci).
Inzynier ma prawo do zweryfikowania wykazu Personelu i Sprzetu Wykonawcy pod wzgledem merytorycznym oraz
zazagdania zmiany w kazdym przypadku stwierdzenia nieadekwatnosci potencjatu Wykonawcy do realizowanych Robot,
czy innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu.

6.11 Zaktécenia porzadku publicznego
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robo6t personel zagraniczny i robotnikdw, jesli jest to zgodne z Prawem Kraju,
w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajgcego oraz wszystkimi innymi przepisami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy, we wszystkich godzinach pracy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za zatrudniony przez siebie personel zagraniczny, za wszystkie jego dziatania sprzeczne z Przepisami

nie moze mie¢ wptywu na sprawg komunikacje i przeptyw informacji w ramach niniejszego Kontraktu.

71 Sposéb wykonania
Tre$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu. uzupetnia sie nastepujgco”
Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wszystkie zastosowane Materiaty i Urzagdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (...) a w szczegdlnosci dostarczone materialy musza by¢ zgodne z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1570.). Cate dostarczone wyposazenie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania zgodnie z Prawem
Kraju.

7.2 Probki
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujgco”
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Przed uzyciem Materiatdbw do Robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do akceptacji Inzyniera wszelkie
standardowe prébki producenta Materiatdw oraz probki wskazane jako niezbedne do dostarczenia w Specyfikacji.
Dodatkowo prébki takie nalezy dostarczy¢ w przypadku koniecznosci dokonania zmian na podstawie Rozdziatu 13.
[Zmiany i Korekty] . Kazda probka materiatlu winna by¢ opatrzona stosowng metrykg informujgcg o pochodzeniu i
przewidywanym przeznaczeniu do Robét. Wykonawca dostarcza prébki na swoj koszt.

7.3 Inspekcje
Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zamienia nastepujgco w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

1) Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony w kazdym czasie do dokonania inspekcji Terenu Budowy w tym do
dokonywania weryfikacji jakosci materiatéw oraz jakosci wykonawstwa robét, dziatania maszyn i urzgdzen, jak
réwniez sprzetu Wykonawcy;

2) Wykonawca Zapewni Personelowi Zamawiajgcego petng swobode w wykonywaniu tych czynnosci wigcznie z
udostepnieniem, urzadzen zezwolen oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni Wykonawcy
z zadnego zobowigzania i odpowiedzialnosci.

3) Obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomienie Inzyniera skoro tylko jakakolwiek robota zanikajgca" bedzie
gotowa do odbioru, ale przed jej zakryciem lub usunieciem z pola widzenia do jej odbioru przez Inzyniera. W
takim przypadku Inzynier powinien niezwlocznie przeprowadzi¢ badania, inspekcje, pomiary lub préby,
stosownie do przypadku.

4) Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia, i zakryje roboty zanikajgce bez dokonania inspekcji przez Inzyniera to
na zgdanie Inzyniera dokona odkrycia uprzednio zakrytej roboty dla zbadania jej przez Inzyniera, po czym
Wykonawca powinien przywrdci¢ stan poczatkowy a w razie stwierdzenia wad do ich usunigcia i ponownego
zgtoszenia do odbioru zgodnie z procedurg. Wszystko to na koszt Wykonawcy a dodatkowo Zamawiajgcy bedzie
miat roszczenie na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia zamawiajgcego].

5) Jezeli podczas inspekcji okaze sie, ze Wykonawca wbudowat materiaty i/lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacjg ilub bez wykazania metryki jego pochodzenia to zobowigzany bedzie usung¢ stwierdzong przez
Inzyniera nieprawidtowos$¢ na swdj koszt a dodatkowo Zamawiajgcy bedzie miat roszczenie na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia zamawiajgcego].

7.4 Préby
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujaco”
Tres¢ niniejszej klauzuli ulega zmianie poczawszy od pigtego akapitu az do konca klauzuli.
Inzynier powiadomi Wykonawce i Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 3 dni o swoim zamiarze
uczestniczenia w prébie. Obecnosé Inzyniera podczas préby jest obowigzkowa. Obowigzkiem Wykonawcy i Inzyniera jest
ustali¢ dogodny dla obu stron czas dokonania proby.
Niezwtocznie po wykonaniu préb, Wykonawca dostarczy Inzynierowi poswiadczone Raporty z préb. Jezeli wynik prob
bedzie pozytywny to Inzynier potwierdzi pisemnie pozytywny wynik prob i wystawi Swiadectwo wykonania i pomy$inego
zakonczenia préb, ktére Wykonawca winien dotgczy¢ do Raportu o postepie, ktérego dane proby dotycza. Zadne prace
nie zostang zatwierdzone je$li konieczne proby nie zostaty zatwierdzone jako ukoriczone pomysinie.
Szosty akapit przyjmuje brzmienie:
Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego nastgpi wstrzymanie prob kohcowych to Wykonawca bedzie
uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie o czas wstrzymania proby. Woéwczas po otrzymaniu stosownego
powiadomienia Inzynier powinien postapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5. Ustalenia.
Pozostatg tre$¢ klauzuli skresla sie.

7.5 Odrzucenie
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

7.6 Prace zawieszajace i naprawcze
Tres¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdélnych Kontraktu.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materiatow
Skresla sie tre$¢ niniejszej klauzuli 7.7 i zastepuje nastepujgco:

1. W granicach zgodnych z Prawem Polskim kazda pozycja Urzadzen i Materiatéw bedzie stawata sie wtasnoscig
Zamawiajgcego, wolng od zastawow i wszelkich innych obcigzen z chwilg wydania Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci i zaptaty za fakture, ktérej dane $wiadectwo dotyczy.

2. Zamawiajgcy zaptaci za fakture za rozliczone roboty jezeli bedg one wolne od wszelkich istotnych wad
technicznych i prawnych, wigczajac jakiekolwiek roszczenia Stron Trzecich o zaptate. Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialno$¢ materialng za wszystkie dostarczone na Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Wyposazenie,
az do chwili wydania Swiadectwa Przejecia cato$ci Robét.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujaco”
Dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c) wywiezienie na skladowisko odpadoéw, posiadajgce wlasciwe pozwolenia, materiatdw pochodzacych z rozbidrki i
wykopdw oraz innych materiatéw zbednych, zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk
w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie przygotowanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody zdeponowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

8.1. Rozpoczecie Robot
Skresla sie tres¢ niniejszej klauzuli 8.1 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu i zastepuje nastepujgco:

1) Wyznacza sie Date Rozpoczecia wskazang bezposrednio w Akcie Umowy.

2) W czasie od podpisania Kontraktu do czasu wyznaczonego na Rozpoczecie Robét Wykonawca zorganizuje
swoje zaplecze oraz dopetni  obowigzkéw formalno prawnych i administracyjnych zaréwno wobec
Zamawiajgcego, jak i wobec organdéw administracji publiczne;j.

3) Odpowiednio przed rozpoczeciem robot Wykonawca, dopetni obowigzkéw wynikajgcych z w Prawa
Budowlanego na danym etapie i zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym
rozpoczeciu Robot. Do zawiadomienia bedg dotgczone nastgpujgce dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

b) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego z Personelu
Inzyniera w Petnomocnictwie przekazanym Wykonawcy w Dniu podpisywania niniejszej Umowy),
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia - plan BIOZ.

4) Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca bez koniecznosci dodatkowego wezwania powinien przekazac¢ do
weryfikacji i uzyska¢ akceptacje dla nastepujgcych dokumentéw Wykonawcy:

(a) Do weryfikacji Inzyniera Kontraktu Wykonawca przekazuje:

(i) Szczegdétowy Harmonogram Robét zgodnie z wymaganiami Inzyniera Kontraktu na podstawie wykazu
elementéw scalonych zawartych we wstepnym harmonogramie Robot Zamawiajgcego

(i) Plan Ptatnosci sporzgdzony zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ IDW oraz zgodnie z klauzulg 14.4
KONTRAKTU FIDIC ;

(i) Program Rob6t (spéjny z Harmonogramem Robét i Planem Platnosci) - zgodnie z klauzulg 8.3

(iv) Plan BIOZ;

(v) Oryginat Zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét o ktérym mowa powyzej ( do celéw potwierdzenia
formalnej gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia prac oraz dla gromadzenia przez Zamawiajgcego
dokumentacji podlegajgcej kontroli Instytucji Finansujacej );

(vi) Ubezpieczenie kontraktu na kwote 3.000.000,00, ktére to ubezpieczenie musi byé zawarte zgodnie z
klauzula 18 KONTRAKTU FIDIC do czasu rozpoczecia robot. Wzor UBEZPIECZENIA KONTRAKTU
wymaga akceptacji INZYNIERA KONTRAKTU oraz Zamawiajgcego.

(b) Do weryfikacji Zamawiajgcego Wykonawca przekazuje:

(i) Petnomocnictwa dla Kierownika budowy oraz wszystkich pozostatych kierownikéw Robét do
przyjmowania polecenh od Inzyniera Kontraktu w imieniu Wykonawcy;

(i) Projekty umow z Podwykonawcami wskazanymi w Wykazie Podwykonawcow przekazanym przed
podpisaniem Umowy, ktérych na mocy klauzuli 4.4. Wykonawca zobowigzany jest uzyskiwaé zgode
Zamawiajgcego ha zawarcie umowy;

(i) Ubezpieczenie kontraktu zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty wraz z dowodem
wniesienia wymagalnej w danym momencie sktadki (ubezpieczenie winno obejmowac caty okres
obowigzywania niniejszej Umowy i odpowiada¢ wymogom okreslonym w rozdziale 18 [Ubezpieczenie];

(iv) Plan ptatnosci waz z Harmonogramem Roboét- do weryfikacji;
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5)

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach bez dodatkowego wezwania zapewniajgc wydajgcym je
organom petng mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robdét na mocy klauzuli 7.4 [Préby Kohcowe]. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
W przypadku uzyskania peinej gotowosci formalno- prawnej i administracyjnej do Rozpoczecia Robét
Zamawiajgcy wespot z Inzynierem dokona protokolarnego potwierdzenia tej gotowosci wyznaczajgc
najwczesniejszy dzien Rozpoczecia Roboét jako dzien w ktdrym roboty moga by¢ rozpoczete z punktu widzenia
Prawa Budowlanego. Wykonawca ma na rozpoczecie robét 30 dni od podpisania umowy i w tym okresie powinien
uzyska¢ wymagang gotowos¢ realizacyjng wynikajgcg z KONTRAKTU a nastepnie fizycznie rozpoczgé
realizacje robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie gotowosci do odebrania Terenu Budowy i rozpoczecia Robét w czasie
wynikajacym z niniejszej klauzuli. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego na Rozpoczecie Roboét a
wymienionego w Akcie Umowy z winy Wykonawcy, zastosowanie znajdg przepisy klauzuli 8.7 [Kary za zwioke];

8.2. Czas na Ukonczenie

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco”

1)

2)

Wykonawca ukonhczy catos¢ Robét oraz kazdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na Ukonczenie
przewidywanym dla Robét lub Odcinka zaleznie od przypadku witacznie z zaliczeniem préb koncowych oraz
wszystkich Roboét ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania Robét lub Odcinka za ukonczony dla
celéw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkow;
Czas na Wykonanie Robot wskazany jest w Akcie Umowy oraz podany jest w Zatgczniku do Oferty. Czas na
Ukonczenie jest tozsamy z momentem zakonczenia Robot ktory zostaje potwierdzony w Protokole Odbioru
Koncowego Robét. Czas ten wynosi -18 miesiecy od podpisania umowy;
Kazdorazowo w przypadku zmiany Czasu na Ukonczenie, dokonanej zgodnie z Rozdziatem 13. [Zmiany i
Korekty] zatgcznikiem do Aneksu do Kontraktu bedzie Protokét Koniecznosci wprowadzenia zmiany wskazujacy,
iz zmiana jest dopuszczalna z punktu widzenia warunkow niniejszego KONTRAKTU.
Kazde opdznienie w Czasie na Ukonczenie z winy Wykonawcy w stosunku do terminu wynikajgcego z Aktu
Umowy, bedzie upowazniato Zamawiajgcego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary za zwtoke].
Czas realizacji umowy obejmuje:
[1 18 miesiecy od podpisania umowy - czas na zrealizowanie robét budowlanych, w tym 1 miesigc na
przejecie Terenu Budowy
[0 20 miesiecy od podpisania umowy - czas na uzyskanie Przejecia robot przez Inzyniera , w tym: 18
miesiecy na odbior koncowy robét potwierdzony Protokotem Odbioru koncowego Robét oraz 2 miesigce
na usuniecie wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, rozruch i uzyskanie efektu ekologicznego
co bedzie uprawniato Wykonawce do uzyskania Swiadectwa Przejecia i zwrotu 70% zabezpieczenia
nalezytego Wykonania Umowy po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych w SIWZ dokumentow
w tym podpisanej Karty gwarancyjnej na Zatgczniku 1 do Wzoru kontraktu wraz z dokumentami
gwarancyjnymi producentow (jesli dotyczy);
[l Razem 20 miesiecy realizacji kontraktu FIDIC - stanowigcy taczny czas obowigzywania 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Opodznienie postepu Robot z winy Wykonawcy przekraczajgce 2 miesigce w stosunku do Harmonogramu Robét
stanowigcego integralng czes¢ Kontraktu, upowaznia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w szczegolnoéci jesli z zachowania Wykonawcy nie wynika, iz
prawdopodobne jest, iz Roboty zostang przez niego wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w
szczegolnosci jesli przyczyng opdznien jest utrata ptynnosci finansowej Wykonawcy i zwigzane z tym ryzyko
upadtosci Wykonawcy, co do ktérych istniejg wyrazne symptomy np. ze Wykonawca zalega w regulowaniu swoich
zobowigzan i nie jest w stanie ukonczy¢ niniejszego Kontraktu lub ukonczenie Kontraktu z istotnym opéznieniem
przekraczajgcym 2 miesigce w stosunku do pierwotnie planowanego terminu z winy Wykonawcy spowoduje brak
mozliwosci wywigzania si¢ Zamawiajgcego z Umowy o dofinansowanie ). Przestankg do rozwigzania Kontraktu
bedzie takze sytuacja w ktérej przekroczenie postepu Robdét o 2 miesigce w stosunku do pierwotnego
Harmonogramu Robét wynika z braku zarzadzania czasem przez Wykonawce (np. brak uwzglednienia
konsekwencji wynikajacych z istnienia wéréd planowanych zadan o charakterze tzw. ,waskich gardet’) Ilub
nieumiejetnego zarzadzania pracami wykonywanymi przez zatrudnionych podwykonawcéw czy wynikajgcych z
niewtasciwego organizowania pracy zatrudnionym pracownikom; Ponadto z opdznien wynikajgcych z
niewlasciwego dopetniania obowigzkéw formalnych wynikajgcych z kontraktu FIDIC uniemozliwiajgcych odbior
danego odcinka zgodnie z harmonogramem.
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7)

Aby okresli¢ jaki czas opdznienia stanowi zwloke Wykonawcy w realizacji Robét zgodnie z Harmonogramem

Robdt, Inzynier prowadzi na biezgco stosowng ewidencje dni w jakich Roboty byly wstrzymane z przyczyn nie

wynikajacych z winy Wykonawcy, ktére sg odejmowane od tgcznego przekroczenia Harmonogramu Robét

przedktadanego przez Wykonawce po podpisaniu KONTRAKTU, co odbywa sie w drodze weryfikacji informacji
przekazywanych przez Wykonawce w Raporcie o postepie robo6t. Za okolicznosci wytgczajace wing Wykonawcy

(egzoneracyjne) uwaza sie  czynniki wymienione w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego]. Wykazanie ich

istnienia stanowi obowigzek wykonawcy. W przypadku opdznien spowodowanych przez Podwykonawcow

zwolnienie z odpowiedzialnosci nastepuje wytacznie po wykazaniu braku winy Podwykonawcéw w zaistnieniu
opoznienia. Wykonawca odpowiada bowiem za Podwykonawcow tak jak za swoje opoznienia.

Ewidencja dni przekroczenia harmonogramu przez Wykonawce nastepuje poprzez adnotacje w Raporcie o

postepie a nastepnie dostepna jest na kazde zgdanie personelu Zamawiajgcego. Obowigzkiem Inzyniera

Kontraktu jest w ramach procedury weryfikacji Raportu o postepie naniesienie w nim adnotac;ji jakie jest jego

zdaniem odstepstwo od Harmonogramu Roboét i jaka czes¢ z tego odstepstwa przypada na okolicznosci

niezalezne od Wykonawcy a jaka stanowi opdznienie postepu Robét zawinione przez Wykonawce wraz z

podaniem przyczyny tego opodznienia. - nastepuje potwierdzenie lub podwazenie informacji i obliczen

Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze nie skorzystaé ze swojego prawa do odstgpienia od umowy w zakresie o ktérym mowa w pkt.

6) niniejszej klauzuli na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] tylko w przypadku fgcznego

spetnienia nastepujacych przestanek:

(@) Zamawiajacy uzyska zgode Instytucji Finansujacej na przedtuzenie czasu obowigzywania podpisanej z tg
Instytucjg Umowy o Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 oraz;

(b) Wpykonawca w terminie 14 dni od wystgpienia opdznienia w postepie Robdt z winy Wykonawcy
przekraczajgcego 2 miesigce przedtozyt Program Naprawczy, ktory zostat zaakceptowany przez Inzyniera
i Zamawiajgcego. Program Naprawczy musi zawiera¢ co najmniej liste przyczyn zaistniatych opéznien wraz
ze wskazaniem, jak Wykonawca zamierza nie dopusci¢ do ponownego wystepowania zidentyfikowanych
problemdw a w szczegdlnosci jak zamierza nadrobi¢ zaistniate opdznienie adekwatnie do kazdego zadania
w ktoérym istnieje opdznienie. Jesli bedzie to konieczne zatgczajgc stosowne obiektywne dowody.

(c) Zamawiajgcy nie wyklucza, iz Program Naprawczy moze podlegac rownolegtej weryfikacji przez Instytucje
Finansujgcg w szczegolnosci jesli opdznienie stanowi przyczyne wnioskowania przez Zamawiajgcego o
aneks do umowy o dofinansowanie wydiluzajacy okres jej obowigzywania i ponoszenia wydatkéw
kwalifikowalnych.

8.3. Program

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco”

1.

W ciggu 14 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program Roboét (na
wzorze dostarczonym przez Inzyniera Kontraktu) wraz Harmonogramem Robo6t (w postaci Wykresu GANTA) -
dokumenty spojne ze sobg oraz ztozong ofertg

Program robét powinien by¢ opracowany przez osobe doswiadczong, posiadajgcg odpowiednie kompetencije,
ktorej Wykonawca powierza koordynacje catego Kontraktu/ Kierownikowi Budowy i/ lub Przedstawicielowi
Wykonawcy lub moze by¢ sporzgdzony przy wspotpracy pozostatego kluczowego Personelu Wykonawcy;

1) Program robét powinien zawiera¢ co najmniej:

a) Woykaz personelu oraz sprzetu Wykonawcy przypisanego do poszczegodlnych etapéw Robét ujetych w
Harmonogramie Robdt stanowigcym zatgcznik do niniejszego Kontraktu, z wyszczegdlnieniem sprzetu
i personelu kluczowego Wykonawcy;

b) Wykaz metod wykonania Robét i organizacji Terenu Budowy;

c) Wykaz Robét Tymczasowych jakie zostang wykonane w poszczegdlnych etapach;

d) Wykres Gantta przedstawiajgcy graficznie kolejnos¢ wykonywanych zadan i etapéw Robét oraz ich
wzajemng zaleznos$¢ (z wyszczegdlnieniem ,waskich gardel” tj. zadan bez ktérych wykonania nie jest
mozliwa realizacja zadan kolejnych);

e) Wskazanie termindw rozpoczecia zadan /dostaw ktére wptywaja na mozliwos¢ zakonczenia zadania
stanowigcego waskie gardfo -

2) Program robot podlega weryfikacji merytorycznej przez Inzyniera i nie zostanie zatwierdzony dopoki nie
bedzie kompletny (w rozumieniu podpunktu (1 powyzej) i/lub bedzie zawierat zapisy sprzeczne z niniejszym
Kontraktem.
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3) Kazdorazowo w przypadku zmian Programu Robdt Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé Program
Robot i przedtozyé go wraz z Raportem o postepie skladanym na mocy klauzuli 4.21. [Raporty o postepie].
4) Program robot sporzadzany jest na wzorze dostarczonym przez Inzyniera Kontraktu w ramach Ksiegi
komunikatéw Inzyniera - co Wykonawca ma prawo uzyska¢ w momencie podpisywania umowy;
3. Harmonogram robé6t ma by¢ sporzadzony wedtug nastepujgcych zasad:
a) w formie Wykresu ganta wskazujgc: momenty rozpoczecia i zakonczenia odcinka robét stanowigcego
element scalony wyceniony w Formularzu cenowym;
b) w sposoéb identyfikujgcy waskie gardia (zadania bez ktérych zakonczenia nie mozna przej$¢ do
nastepnego etapu
c) zaznaczone kamienie milowe kontraktu: K1. Podpisanie umowy; K2. Rozpoczecie robdt; K3.
Zakonczenie Robét (Protokét Odbioru Kocowego, K4- moment wystawienia Swiadectwa Przejecia )
d) Zaznaczone wykonywanie prac budowlanych w ramach poszczegdlnych elementéw scalonych
e) pomiedzy kamieniami K2 i K3 podzielony na okresy kwartalne z ukazaniem trwania procedury
odbiorowej kazdego odbioru czesciowego
f)  po zakonczeniu kazdego kwartatu zaznaczone trwanie czynnosci odbiorowych
g) zaznaczony moment przekazywania odcinkdw terenu budowy
4. Harmonogram robdt i Program Robét sg nastepnie przekazywane do kazdego Raportu o Postepie z
uwzglednieniem dokonanych zmian wraz z uzasadnieniem i mozliwoscig $ledzenia zmian (lub poprzez adnotacje
pod wykresem :

Zmiana 1.
e "Bylo" ...l
o "Jest" . ...l

e  Przyczyna zmiany
e Uzasadnienie koniecznosci zmiany

Zmiana 2.
e "Bylo" ...l
o "Jest" . ...l

e  Przyczyna zmiany
e Uzasadnienie koniecznosci zmiany

Zmiana 3.
e "Bylo" ...l
o "Jest" . ...l

e  Przyczyna zmiany
e Uzasadnienie koniecznosci zmiany
itd.

5. Harmonogram robét skladany do Raportu o Postepie powinien zawiera¢ dodatkowo informacje ile jest dni
opdznienia w dniach (wraz z jego oznaczeniem na wykresie) a w opisie klasyfikacja na dni wynikajgce z
okolicznosci za ktore odpowiada Zmawiajgcy a za ktére Wykonawca;

6. Oba dokumenty powinny by¢ opracowane przez osobe doswiadczong, posiadajacg odpowiednie kompetencije,
ktorej Wykonawca powierza koordynacje catego Kontraktu/ Kierownikowi Budowy i/ lub Przedstawicielowi
Wykonawcy przy wspotpracy pozostatego kluczowego Personelu Wykonawcy;

8.4 Przedluzenie Czasu na Wykonanie
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujaco”

1) Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia Czasu na Wykonanie o ilos¢ dni opdznienia jaka nie wynika z
jego winy tj. stanowi skutek wystgpienia okolicznosci egzoneracyjnych wymienionych w klauzuli 17.3 [Ryzyka
Zamawiajgcego] ;

2) W przypadku zaistnienia przestanek uprawniajacych Wykonawce do wnioskowania o wydtuzenie Czasu na
Wykonanie obowigzkiem Wykonawcy bedzie ztozenie Wniosku o wydtuzenie Czasu na ukonczenie na mocy
niniejszej klauzuli 8.4 wraz z podaniem okoliczno$ci zwalniajgcych. Ocena zasadnosci Wniosku i potwierdzenie
ilosci dni opdznienia niezawinionych przez Wykonawce nalezy do obowigzkow Inzyniera na mocy klauzuli 3.5
[Ustalenia ].

3) W przypadku uznania Wniosku Wykonawcy za zasadny zastosowanie zajdg klauzule Rozdziatu 13. [Zmiany i
korekty] na podstawie ktorych zostanie sporzgdzony Aneks do Kontraktu. Niezbednym zatgcznikiem do Aneksu
do kontraktu beda:

a) Wniosek Wykonawcy o Wydtuzenie Czasu na Ukonczenie;
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4)

5)

b) Protokot koniecznosci sporzgdzony przez Inzyniera opiniujgcy przedmiotowy Wniosek Wykonawcy,

c) zaktualizowany Harmonogram Roboét (sporzgdzony przez Wykonawce), a ponadto

d) Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na
okres przediuzenia bez ktdrego sporzadzony Aneks nie wigze Zamawiajgcego (bez wzgledu na
przyczyne przesuniecia Czasu na Ukonczenie);

e) Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ waznos¢ UBEZPIECZENIA KONTRAKTU oraz utrzymaé
ciggto$¢ POLISY OC w catlym czasie wydtuzenia (bez wzgledu na przyczyne przesunigecia Czasu na
Ukonczenie);

Aneks do Umowy musi by¢ sporzgdzony w odpowiednim terminie  tj. w przypadku kiedy istnieje istotne
odstepstwo od pierwotnego Harmonogramu Robét i istnieje prawdopodobienstwo, ze wskazane opéznienie nie
zostanie nadrobione. Aneks nie moze by¢ jednak sporzgdzony pdzniej niz przed uptywem Czasu na Ukonczenie
albowiem Wykonawca zobowigzany jest wydiuzyé czas obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy;

Aneks nie bedzie mégt wydtuzaé Daty na Ukonczenie o czas opdznienia jaki wynika z winy Wykonawcy albowiem
w takim przypadku zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwtoke] ale w takim przypadku Wykonawca ma
obowigzek wydluzy¢é czas obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy az do momentu w
ktérym Swiadectwo Przejecia bedzie moZliwe do wystawienia plus 30 dni wraz z odpowiednim wydtuzeniem
okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady.

Jezeli do opdznienia w Harmonogramie Robét wynika z przyczyn lezacych po stronie Personelu Zamawiajgcego,
lub innych ryzyk alokowanych na Zamawiajgcego w klauzuli 17 to Wykonawca:

a) ma prawo wnioskowania o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 13 niniejszej umowy ale
jednoczes$nie

b) ma obowigzek wydtuzy¢:

(i) czas obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy az do momentu w
ktorym Swiadectwo Przejecia bedzie mozliwe do wystawienia plus 30 dni wraz z odpowiednim
wydituzeniem okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady.

(i) czas obowigzywania UBEZPIECZENIA KONTRAKTU

(iii) czas obowigzywania polisy OC
zachowujac ciggtosé wszystkich ww. dokumentéw

Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposdb przyczynit sie
Wykonawca, jego podwykonawcy lub Personel Wykonawcy, co bedzie miato potwierdzenie w szczegolnosci w
pismach i /lub upomnieniach wysytanych do Wykonawcy a stanowigcych dowdd jego niedbalstwa w Robotach i
lub Dokumentacji Wykonawcy.

8.5 Opoéznienia spowodowane przez wiadze

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujaco”

W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 8.5 dodaje sie zapis:

»{zn. Wykonawca nie mogt przewidzie¢ takiego opdznienia lub przerwy na podstawie Wymagan Zamawiajgcego, zapisow
niniejszego Kontraktu lub powszechnie dostepnych informacji”.

8.6 Tempo Wykonawstwa

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco”

1)

2)

Wykonawca odpowiada za utrzymanie tempa Robot adekwatnego do tempa wynikajgcego z Harmonogramu
Robot stanowigcego integralng czesc¢ niniejszego Kontraktu;

Tempo Robét podlega statej ewaluacji przez Inzyniera, ktéry sktada swojg opinie w kazdym Raporcie o Postepie
jaka ilos¢ dni odstepstwa od Harmonogramu Roboét wynika z winy Wykonawcy a jaka stanowi efekt dziatania
czynnikdw niezaleznych od Wykonawcy (tzw. okolicznosci egzoneracyjnych, klauzula 17.3 [Ryzyka
Zamawiajgcego])), co zostanie ostatecznie rozliczone wraz z zakonczeniem Realizacji niniejszej Umowy;
Opoznienie postepu Robot z winy Wykonawcy przekraczajgce 2 miesigce w stosunku do Harmonogramu Robot
stanowigcego integralng czes$¢ Kontraktu, upowaznia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu na mocy Klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego] w szczegdlnosci jesli z zachowania Wykonawcy nie wynika, iz
prawdopodobne jest, iz Roboty zostang przez niego wykonane zgodnie z warunkami niniejszego Kontraktu (w
szczegolnosci jezeli przyczynag opdznien jest utrata ptynnosci finansowej Wykonawcy i zwigzane z tym ryzyko
upadtosci Wykonawcy, co do ktorych istniejg wyrazne symptomy ( np. Wykonawca zalega w regulowaniu swoich
zobowigzan jednoczesnie wielu wierzycielom a ich splata pozostaje poza mozliwosciami finansowymi
Wykonawcy i/lub Wykonawca nie panuje nad zatrudnionymi przez siebie Podwykonawcami) lub do postepowania
zgodnie z klauzula 8.2 [Czas na ukonczenie] ;
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8.7 Kary za zwloke

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne za zwioke w dotrzymaniu terminéw umownych:
(a) Opoznienia w gotowosci do Rozpoczecia Robdt z winy Wykonawcy, przekroczenie czasu na rozpoczecie
Robot wskazanego jako 30 dni od podpisania umowy -w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zawinionej zwioki;

(b) Opodznienia w przedktadaniu dokumentéw rozliczajgcych poszczegdine ptatnosci tj. Raportu o postepie wraz
z zatgcznikami w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwiloki ponad termin wskazany w klauzuli 14.3. [Wnioski o
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci] (14 dni po nabyciu prawa Wykonawcy do wystgpienia z rozliczeniem
danego etapu na podstawie ,Planu Platnosci”);

(c) Opodznienia w dostarczaniu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o ktérym mowa w klauzuli 4.2.[
Zabezpieczenie Wykonania] ponad termin wskazany przez Zamawiajgcego w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwioki (kara ta podlega kumulacji z karg za niezapewnienie ciggtosci zabezpieczenia za kazdy dzien
zwioki o ktéorym mowa w klauzuli 2.5 Roszczenia Zamawiajgcego;

(d) Opoznienie w wykonaniu Robdt w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwioki w przekroczeniu Czasu na
Ukonczenie Robdét z Winy Wykonawcy w stosunku do wartosci robot netto, chyba ze nie wykonany w terminie
zakres nie blokuje uzyskanie efektu ekologicznego dla pozostatych odcinkdéw, w tym takich ktdére zostaty
wykonane i odebrane, wéwczas podstawg naliczenia kary moze byé warto$¢ netto prac, ktére poprzez
opodznienie z winy Wykonawcy nie moze by¢ uznane za zdatne do przekazania do eksploatacji i uzyskania
efektu ekologicznego;

(e) Za spowodowanie zawinionego opOznienia w postepie robot o wiecej jak 2 miesigce w stosunku do
pierwotnego Harmonogramu Robdét. Wéwczas Zamawiajgcy naliczy kare za opdznienie za caty 2 miesieczny
okres zwloki liczac od wartosci catego kontraktu netto. Kara za to opdznienie jest naliczana za kazde 2
miesieczne zawinione opdznienie i kazde kolejne co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy do zachowania
tempa robot systematycznie na etapie realizacji (co ma zapobiec skokowemu realizowaniu prac przez
Wykonawce i ocigganiu sie przez wiekszos¢ kontraktu a intensyfikowaniu prac w bardzo krétkim koncowym
okresie umowy dla nadrobienia zalegtosci, co stanowi zagrozenie dla jakosci wykonania prac- dlatego za
kazdy dzien 2 miesiecznego opo6znienia zostanie zaliczona kara 0,05% x warto$¢ netto kontraktu x 60 dni

(f)  Opodznienie w usuwaniu usterek stwierdzonych podczas Odbioru Korncowego Robdt wskazanych w Protokole

Odbioru Koncowego Robét - w wysokosci 600 zt za kazdy dzien zwtoki ponad termin wyznaczony w niniejszym
kontrakcie na usuwanie wad o ktéorym mowa w Zatgczniku do Oferty;

(g) Opdznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady w wysokosci 500 zt za

2)

kazdy dzien zwtoki ponad termin wyznaczony w niniejszym kontrakcie na usuwanie wad w Zataczniku 1.
KARTA GWARANCYJNA
Whnioskowanie o wystawienie odrebnych Protokotdéw Odbioru Koncowego Robét dla pomniejszenia kary za
zwioke powinno by¢ stosowane tylko w przypadku jezeli istnieje ryzyko nie dotrzymania przez Wykonawce Czasu
na Ukonczenie Robét i bedzie to wynikato z inicjatywy podjetej przez samego Wykonawce. W kazdym przypadku
Wykonawca powinien dopetni¢ procedur wynikajgcych z klauzuli 10.1 [Przejecie robot i odcinkowl].

8.8 Zawieszenie Robét

Tre$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogadlnych Kontraktu.

8.9 Nastepstwa Zawieszenia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1)

2)

(@)

(b)

Nastepstwem zawieszenia Robét przez Inzyniera (o ile zawieszenie to wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy) moze by¢ prawo Wykonawcy do wydtuzenia Czasu na Ukoriczenie Robdt na mocy klauzuli 8.4;

W przypadku w jakim zawieszenie wynikajgce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy ma wplyw na brak
mozliwosci dotrzymania przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robét lub nastepuje opdznienie w postepie
Robét wskazujgce na brak mozliwosci zakonczenia robdt zgodnie z Harmonogramem to Inzynier zobowigzany
jest do postepowania na mocy Rozdziatu 13 [ Zmiany i Korekty].

Zawieszenie Rob6t przez Inzyniera bedzie wynikato tylko z przestanek obiektywnych majacych na celu
zabezpieczenie przed stratami Zamawiajgcego i/lub Stron Trzecich np. moze wynika¢ z braku mozliwosci
kontynuacji Robét w zawigzku Ryzykami Zamawiajgcego na mocy klauzuli 17.3.;

Wykonawca odpowiada za konieczno$¢ zawieszenia Robét z jego winy oraz okolicznosci zalezne od Wykonawcy
np. wykonywanie Roboét niezgodnie ze sztuka, dostarczenie materiatdw nie posiadajgcych stosownych
Certyfikatow Jako$ci, niesprawny sprzet grozacy ryzykiem niebezpiecznego wypadku , chaos organizacyjny.
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Ponadto nie uznaje sie za ryzyka Zamawiajgcego zawieszenie Robot bedgcego naturalng konsekwencjg
zmiennos$ci por roku poniewaz Czas Realizacji Umowy zostat ustalony z uwzglednieniem mozliwych przerw w
realizacji Robdt w okresie zimowym, ktére profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢ i tak zaplanowac
prace (w zakresie ich chronologii i identyfikacji waskich gardet), aby nie doprowadzi¢ do skumulowania zadan,
ktérych nie mozna wykonywac¢ w czasie w ktérym temperatura otoczenia spada ponizej poziomu w ktérym
niemozliwe jest kontynuowanie prac okreslonego rodzaju na otwartym powietrzu. Za Ryzyka Zamawiajgcego
zostang uznane tylko anomalia pogodowe w stosunku do danej pory roku okreslone jako nieprzewidywalne w
rozumieniu klauzuli 1.1.6.8.

8.10. Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Tre$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skres$la sie i zastepuje nastepujgco:

1)

Profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢, iz w okresie w jakim okres realizacji niemniejszego Kontraktu
obejmuje okres wystepowania ujemnych temperatur w miejscu lokalizacji Robét Statych wykonywanych w ramach
niniejszego Kontraktu, to Inzynier moze podjaé decyzje o koniecznosci wstrzymania Robét, co powinno by¢
wkalkulowane w standardowe ryzyko biznesowe Wykonawcy i za co nie przystuguje prawo do wnioskowania o
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wytacznie nie wynikajgce z winy Wykonawcy zawieszenia Robot, ktérych nie przewidziano tj. niemozliwe do
przewidzenia przez Wykonawce w momencie skladania Oferty a stanowigce Ryzyka Zamawiajgcego w mysl
klauzuli 17.3 uprawniajg Wykonawce do wnioskowania o wydtuzenie Czasu na Ukohczenie- jezeli powodujg
przekroczenie Czasu na Ukonczenie i pod warunkiem, ze byly one uwzglednione w Raporcie o postepie
Wykonawcy i zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Inzyniera Kontraktu, co podlega ocenie Inzyniera na mocy
klauzuli 3.5 [Ustalenial];

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ Teren Budowy na caty czas trwania Zawieszenia Robot bez wzgledu
na czas oraz przyczyne zawieszenia.

8.11. Przedtuzone zawieszenie

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu i zmienia nastepujaco:

1)

Jezeli zawieszenie na mocy klauzuli 8.8. [Zawieszenie Robdét] trwa nieprzerwanie diuzej niz 2 miesigce i
wszystko to mozna przypisaé Ryzykom Zamawiajgcego o ktérych mowa w klauzuli 17.3. [Ryzyka Zamawiajgcego]
to Wykonawca moze zazgda¢ wznowienia Roboét. Jezeli Wykonawca nie uzyska zgody na wznowienie Robét od
Inzyniera w ciggu kolejnych 28 dni to Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu na mocy
klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce]

W kazdym przypadku jezeli zaistniejg okolicznosci w ktorych kontynuacja robét nie bedzie lezata w interesie
publicznym Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ptacgc Wykonawcy tylko za faktycznie
wykonane prace, do czego Zamawiajgcy bedzie uprawniony w ciggu 30 dni od powziecia informacji o okolicznosci
powodujgcej brak interesu publicznego w kontynuowaniu danego zamowienia publicznego;

Strony powinny dotozy¢ wszelkich staran aby nie dopusci¢ do spowodowania przestojéow w realizacji umowy i
kazda ze stron zobowigzana jest do zarzgdzania wtasnymi ryzykami budowy oraz do rzetelnego informowania
drugiej strony o przyczynie przestoju, szansach na wznowienie robét oraz zobowigzana jest w pierwszej
kolejnosci do wspotdziatania w celu usuniecia przyczyny przestoju.

Strony powinny dazy¢ do jak najszybszego wznowienia zawieszonych prac podejmujac dziatania
dostosowawcze pozwalajgce na dostosowanie warunkéw realizacji  kontraktu do nowych okolicznosci na
podstawie klauzuli 13.1 [Zmiany i korekty];

Postanowienia niniejszego rozdziatu nie dotyczg sytuacji w ktérej do przestoju przyczynit sie bezposrednio lub
posrednio sam Wykonawca i lub jego Podwykonawcy;

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wykonane Roboty State i Tymczasowe na caty okres zawieszenia
przed uszkodzeniem/ kradzieza/nieszczesliwym wypadkiem.

8.12. Wznowienie Robét

Tre$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

9.1. Obowigzki Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujaco: Pierwszy akapit
niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie:
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Wykonawca wykona Préby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz klauzulg 7.4. [Proby] po dostarczeniu wszystkich
dokumentéw o ktérych mowa w klauzuli 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy].

Pozostate zapisy niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu oraz dopisuje
sie ponizszy akapit:

Proby Koncowe moga by¢ wymagane na wielu etapach budowy, z uwzglednieniem podziatu na Odcinki. Préby Koncowe
majg bowiem kluczowe i podstawowe znaczenie dla ustalenia, czy Urzgdzenia, Materiaty, a takze Roboty sg przydatne
do zamierzonego celu zgodnie z Klauzulg 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] a Wykonawca wykonat prace zgodnie
z celami niniejszego Kontraktu ["Efekt Ekologiczny"], co podlega statej ocenie przez Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji
Robét przez Wykonawce.

Z tego powodu kohcowy akapit Klauzuli 7.4 [Proby] wymaga, aby wyniki wymienionych préb, jakie zostaty ustalone w
Kontrakcie, byly odpowiednio uwzglednione w Raporcie o Postepie Wykonawcy. Préby pozytywne powinny byé
potwierdzone przez Inzyniera Swiadectwem Wykonania Prob, ktére Wykonawca winien dotgczaé kazdorazowo do Raportu
0 postepie.

9.2 Opobznione Proby Koncowe
Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco: Pierwszy akapit
niniejszej klauzuli przyjmuje brzmienie:
Jezeli Proby Koncowe sg opdznione z przyczyn za ktére odpowiedzialny jest Zamawiajgcy, to zastosowanie znajdzie
klauzula 10.3[ Zaki6canie prob koncowych].
Pozostate zapisy niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

9.3. Ponowne Proby Koncowe
Tres$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
Jezeli wyniki Prob Koncowych lub Odcinka ponowionych zgodnie z klauzulg 9.3 [ Ponowne Préby Koncowe] takze okazag
sie negatywne to Inzynier bedzie uprawniony do:

(a) Zlecenia ponownych préb na mocy klauzuli 9.3, jednakze przed wykonaniem ponownych préb Inzynier bedzie
kazdorazowo uprawniony do zgtoszenia listy usterek i wad do usuniecia przez Wykonawce a Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usunigecia w podanym terminie na swéj koszt przed wystgpieniem z wnioskiem o wykonanie
kolejnych préb;

(b) Zlecenia ponownych prob na mocy klauzuli 9.3 na koszt Wykonawcy. O ile kazde kolejne proby wigzg sie ze
stratami po stronie Zamawiajgcego (np. wynikajg ze strat wody jesli proby dotyczg szczelnosci sieci, lub generujg
jakiekolwiek dodatkowe koszty po stronie Zamawiajgcego), to Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
powetowania na mocy klauzuli 2.5. Roszczenia Zamawiajgcego].

9.4. Niepomysiny wynik Préb Koncowych
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Jezeli wyniki przeprowadzonych kolejno trzech prob okazg sie negatywne to Inzynier uprawniony bedzie do
odrzucenia catosci Robét, lub zaleznie od przypadku Odcinka Robot (jezeli negatywny wynik prob dotyczy tylko
Odcinka majgc na uwadze cato$¢ funkcjonowania infrastruktury zgodnie z celem ktéremu miata stuzy¢ jej
budowa) - tj. jezeli pomimo usuniecia usterek ponowne Préoby Koncowe nie zostaty zakonczone pomysinie i jest
nikte prawdopodobienstwo, iz ponowne proby zakonczg sie wynikiem pozytywnym;

(b) W przypadku Odrzucenia catosci Robét lub Odcinka Robét Inzynier postepujgc zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]
dokonana oszacowania w jakim stopniu Zamawiajgcy uprawniony jest do obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy
na mocy klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego] lub do odstgpienia od Umowy na mocy klauzuli 15.5.
[Uprawnienia Zamawiajgcego do Rozwigzania Kontraktu] z winy Wykonawcy.

(c) Zamawiajacy podejmuje ostateczng decyzje majgc na uwadze ocene Instytucji Finansujgcej zgodnosci
wykonanych Robdt z obowigzujgcym Prawem oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia - pod katem wptywu
ujawnionych odstepstw na uzyskanie Efektu Ekologicznego, decydujgcego o kwalifikowalnosci wydatkéw do
dofinansowania. Jezeli Instytucja Finansujgca nie wyrazi zgody na akceptacje Robét (na podstawie ponawianych
min. trzykrotnie Prob Koncowych, kitdre nie zostaly zakonczone pomysinie) to Inzynier moze nie wystawi¢
wéwczas Swiadectwa Przejecia a wéwczas zastosowanie znajdg postanowienia klauzuli 3.5. [Ustalenia] w
oparciu o ktérg nastgpi oszacowanie koniecznego zredukowania Wynagrodzenia Wykonawcy lub tez
Zamawiajgcy odstgpi od Kontraktu w zakresie prac niemozliwych do odebrania jako prawidtowe z Winy
Wykonawcy na mocy klauzuli 15.5. (w szczegdlnosci jesli wydatki na wybudowang infrastrukture zostang uznane
przez Instytucje Finansujgca za niekwalifikowalne (w czesci jakiej dotyczy).
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(d) Jezeli Zamawiajgcy bedzie musiat zwraca¢ dofinansowanie z winy Wykonawcy wraz z odsetkami jak dla
zalegtosci podatkowych to zastosowanie znajdg jednoczesnie zapisy klauzul 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego] i
15.5. Uprawnienia Zamawiajgcego do Rozwigzania Kontraktu];

(e) Zamawiajgcy nie ma prawa uzytkowaé zadnej cze$ci Robét, jezeli Inzynier nie wystawi dla tej czesci Swiadectwa
Przejecia. Gdy Zamawiajacy uzytkuje jakgkolwiek cze$é Robét przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia
pomimo nie zakonczenia procedur Préb Koncowych z powodzeniem, to zastosowanie znajdg zapisy Klauzuli
10.2 [Przejecie czesci Robot]:

(f) Jezeli ponowne Préby Koricowe zakorcza sie pomysinie to po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia
dla czesci Robot, nalezy jak najwczesniej umozliwic Wykonawcy podjecie niezbednych krokéw dla wykonania
zalegtych Prob Koncowych, jezeli sg one przewidziane. Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak
szybko jak to mozliwe, zgodnie z Klauzulg 11.1 [Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad]. Przekroczenie
tego terminu wymaga dostarczenia na dodatkowy okres przediuzenia okresu waznosci Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy wynikajgcego z klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania], co stanowi obowigzek
Wykonawcy na mocy klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy], co nalezy zapewni¢ tak aby100%
zabezpieczenia obowigzywato do wystawienia Swiadectwa Przejecia plus 30 dni a 30% zabezpieczenia do
wystawienia Swiadectwa Wykonania plus 15 dni.

10.1 Przejecie Roboét i Odcinkow
Tre$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogdélnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujgco:

1) Za wyjatkiem przypadkéw opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomysiny wynik préb Kofncowych] Roboty bedg przejete
przez Zamawiajgcego gdy:

(a) Zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem oraz zatgcznikami do niego, jak réwniez Aneksami do
Kontraktu podpisanymi w toku realizacji, zawartymi zgodnie z Rozdziatem 13. [Zmiany i korekty], co
zostato odpowiednio potwierdzone przez Zamawiajgcego;

(b) Zostaty wykonane wszelkie niezbedne odtworzenia powierzchni gruntu (jesli dotyczy) przywracajgce te
nawierzchnie do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji z wylgczeniem przypadkéw gdy wartos¢
pozostatych do wykonania odtworzen nie przekracza 10% warto$ci niezbednych do wykonania
odtworzen zgodnie z klauzulg 10.4 [Powierzchnie wymagajgce odtworzenia], a nie wykonanie tych
odtworzen wedtug Inzyniera dotyczy miejsc nie majgcych istotnego wptywu na mozliwo$¢ uzytkowania
catej wybudowanej infrastruktury zaréwno przez Zamawiajacego, jak i przez otoczenie zrealizowanej
inwestycji;

2) Niezwtocznie po wykonaniu catosci Robo6t w ramach Kontraktu, dostarczeniu Inzynierowi wszystkich dokumentéw
o ktérych mowa w klauzuli 4.1. [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] - ktére zostaty zaakceptowane przez
Inzyniera, oraz pomys$inym zakonczeniu wszystkich Prob Koncowych wykonanych zgodnie z klauzulg 7.4.
[Préby] Wykonawca zwraca sie do Inzyniera z Wnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia do ktérego
Wykonawca powinien dotgczyé catg dokumentacje o ktérej mowa w klauzuli 4.1. [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy];

(a) Jezeli Roboty sg podzielone na Odcinki to Wykonawca moze sie zwrécié o wystawienie Swiadectwa Przejecia
odrebnie dla kazdego Odcinka - pod warunkiem jednak, ze mozliwe jest niezalezne rozliczenie kazdego Odcinka
oraz jego niezalezne odebranie na podstawie Préb Koncowych. Wykonawca moze skorzystac z takiej mozliwosci
w szczegolnosci jezeli istnieje realne ryzyko przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robdt, co w razie uzyskania
Protokotu Koncowego Odbioru Robot dla czesci zakonczonej moze uprawnia¢ Wykonawce do wnioskowania o
obnizenie podstawy naliczenia kary za przekroczenie Czasu na Ukonczenie;

(@) Inzynier powinien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w terminie do14dni od otrzymania Wniosku Wykonawcy o
wystawienie Swiadectwa Przejecia (jezeli Wniosek jest kompletny i poprawny merytorycznie a Roboty zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem oraz wykonane zostaly wszelkie istotne odtworzenia nawierzchni — jeéli
dotyczy) oraz Wykonawca usungt wszystkie wady zgtoszone w protokole Odbioru Koncowego Robét oraz
zgtoszone na etapie 2 miesiecznego zgtaszania wad ;

(b) W Protokole Odbioru Koncowego Rob6ét Inzynier wskazuje Date z jakag uznaje Roboty lub Odcinek za zakoriczone
zgodnie z Kontraktem. Na tym etapie, w uznaniu Robot za zakonczone dopuszcza sie istnienie drobnych
zalegtych prac i/lub zgtoszonych usterek, odtworzen o ktérych mowa w podpunkcie a (b), uporzgdkowania Terenu
Budowy, ktérych dokonczenie lub usuniecie nie ma istotnego wptywu na uzytkowanie Robét lub Odcinka zgodnie
z przeznaczeniem; W tym przypadku Inzynier wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego Robot liste prac
zalegtych do wykonania przez Wykonawce w okreslonym terminie, po przekroczeniu ktérego zastosowanie
znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwloke] za nie wykonanie w terminie robét zalegtych nie majgcych istotnego wptywu
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(c)

(d)

(e)

()

(9)

3)

na uzytkowanie infrastruktury; Zaktada sie, iz wszystkie zalegtosci winny byé uzupetnione do planowanego
wystawienia Swiadectwa Przejecia, w przeciwnym razie obowigzkiem Wykonawcy jest przediuzenie waznosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli 4.2.

Inzynier uprawniony jest do odrzucenia Wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia w przypadku stwierdzenia
istotnych zalegtosci zarébwno w odniesieniu do sposobu i zakresu usuwania wad i usterek, jak i do przekazanej
dokumentaciji rozliczajacej. W tym przypadku przed ztozeniem kolejnego Wniosku o wystawienie Swiadectwa
Przejecia Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie prace wskazane przez Inzyniera jako zalegte.

Inzynier moze wystawi¢ Swiadectwo Przejecia Robét tylko wtedy, gdy uzna, ze wszystkie roboty objete
Kontraktem (w zakresie jego catosci lub czesci) zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem i sg wykonane nalezycie
w szczegolnosci majgc na uwadze zmiany do umowy dokonane w toku jej realizacji na mocy rozdziatu 13 [Zmiany
i Korekty]. - co ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Datg kluczowg do oceny wywigzania sie Wykonawcy z Kontraktu bedzie data Ukonczenia Robét wskazana w
Protokole Odbioru Kofncowego Robét i potwierdzona w Swiadectwie Przejecia. Przekazanie dokumentacii
rozliczajgcej i jej weryfikacja nie ma wptywu na potwierdzenie przez Inzyniera Daty Ukonczenia Robét wskazang
w tym Swiadectwie, moze to mieé jedynie wplyw na opdznienie wystawienia Swiadectwa Przejecia z winy
Wykonawcy.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robot zastosowanie znajdzie klauzula 8.7
[Kary za zwioke] . Jezeli przedmiot robét byt podzielny i Wykonawca uzyskat przejecie (Swiadectwo Przejecia )
dla wybranych odcinkéw (ktére zakoriczono wedtug Inzyniera w Czasie na Ukonczenie) to podstawg do obliczenia
kary za zwioke bedzie tylko wartos¢ Odcinka/odcinkéw, ktéry/ktérych nie zakohnczono na dzien okreslony w
Akcie Umowy jako Czas przewidziany na Ukonczenie. W przypadku koniecznos$ci naliczenia kar umownych za
zwtoke Inzynier dokonuje stosownych obliczen na postawie klauzuli 3.5 [Ustalenial;

Do uzyskania ostatniej ptatnosci Wykonawca musi uzyskaé Przejecie catosci Robét Swiadectwo Przejecia” oraz
musi by¢ podpisany porzadkujgcy Aneks do kontaktu rozliczajgcy catos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z uwzglednieniem zmian dokonanych w toku Realizacji Umowy — tj. musi byé ustalona ostateczna Cena
Kontraktowa, co jest niezbedne do ustalenia wysokosci ostatniej ptatnosci.

Swiadectwo Przejecia catosci Robot nie zostanie wystawione i Zamawiajacy nie potwierdzi nalezytego wykonania
Kontraktu dopoki Wykonawca nie wywigze sie ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszego Kontraktu,
co uwarunkowane jest jednoczesnym wytepieniem wszystkich przestanek:

(a) Zostat wystawiony Protokét Odbioru Koncowego Roboét przez Inzyniera;
(b) Zostaty wykonane wszelkie niezbedne odtworzenia powierzchni gruntu przywracajgce te nawierzchnie do stanu

(c)

sprzed rozpoczecia inwestycji (jesli bylty wymagane), Wykonawca usunat wszystkie zgtoszone usterki i wady,
uporzgdkowat Teren Budowy z odpadéw oraz wszelkich pozostatosci, uprzatnat resztki materiatow, naprawit
wskazane uszkodzenia oraz wykonat wszystkie prace zalegte (w tym zalegte Proby Koncowe) oraz usunat
Roboty Tymczasowe;

Wykonawca "ztozyt Rozliczenie Koricowe na mocy klauzuli 14.10 [Rozliczenie Koricowe ]

(d) Wykonawca wystawit i podpisat dokument gwarancyjny - podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng na wzorze

stanowigcym zatgcznik 1. do TOM II.SIWZ. Wz6r Kontraktu. - Data wystawienia Karty Gwarancyjnej powinna
by¢ tozsama z datg uznania przez Inzyniera zrealizowania przez Wykonawce wszelkich zaleglych prac i
usuniecia wszelkich zgloszonych wad jako zakonczone a poczatek okresu gwarancji i rekojmi winien byé
wyznaczony jako dzien nastepny po tym dniu. Okres gwarancji powinien by¢ zgodny z SIWZ.

(e) Wystawienie Swiadectwa Przejecia wyznacza date od ktérej w ciggu. 30 dni Zamawiajgcy dokona zwrotu 70%

(f)

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy a pozostate 30% zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie
5 letniego okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca pozostawi na Terenie Budowy materialy i/lub sprzet przedstawiajgcy wartos¢ handlowg to
Inzynier ma prawo wystawi¢ Swiadectwo Przejecia a Zamawiajgcy sprzedaé pozostawione materiaty/urzgdzenia
i/lub sprzet Wykonawcy w celu uprzatniecia Terenu Budowy na koszt Wykonawcy, co moze potraci¢ z kwot
uzyskanych ze sprzedazy tych pozostatosci. Wykonawcy nalezy sie wypftata salda dodatniego powstatego z tej
sprzedazy. Jezeli saldo jest ujemne to Wykonawca zobowigzany jest zrekompensowaé¢ Zamawiajgcemu
wynikajaca z tego réznice.

(g) Okres zwigzania Wykonawcy z Kontraktem po wystawieniu Swiadectwa Przejecia bedzie wynikat z okresu

Tresé n

gwarancji i bedzie dochodzony na podstawie wystawionej przez Wykonawce Karty Gwarancyjne;.

10.2 Przejecie czesci Robot
iniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujgco:
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(a)

(b)
(c)

(d)

Jezeli przedmiot Umowy jest podzielny (tj. mozliwe jest spetnienie wszystkich warunkéw o ktérych mowa w
klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw ] dla poszczegdinych odcinkéw tak samo jak dla cato$ci Robot, Inzynier
moze wystawi¢ odrebne Swiadectwo Przejecia dla wyodrebnionej czesci Robét Statych (Odcinka) na uprzedni
Whiosek Wykonawcy;

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat danej czesci Robét (poza uzytkowaniem czasowym, ktére wynika z Kontraktu
lub zostato uzgodnione miedzy Stronami) zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dla danej czesci;
Jezeli jednak Zamawiajgcy dokonat rozpoczecia uzytkowania danej czesci przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia to uznaje sie dany odcinek za Ukonczony zgodnie z Kontraktem i Inzynier na Wniosek Wykonawcy
zobowigzany jest wystawi¢ dla danego Odcinka Swiadectwo Przejecia z potwierdzeniem Roboét jako ukoriczone
z dniem rozpoczecia uzytkowania tego odcinka przez Zamawiajgcego ;

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce Czasu na Ukonczenie Robot zastosowanie znajdzie klauzula 8.7
[Kary za zwioke] . Jezeli przedmiot robét byt podzielny i Wykonawca uzyskat przejecie (Swiadectwo Przejecia )
to podstawg do obliczenia kary za zwtoke bedzie tylko wartos¢ Odcinka, ktéry nie zostat zakonczony na dzien
okreslony w Akcie Umowy jako Czas przewidziany na Ukonczenie. W przypadku konieczno$ci naliczenia kar
umownych za zwioke tylko dla poszczegolnych Odcinkéw Inzynier dokonuje stosownych obliczen na postawie
klauzuli 3.5 [Ustalenial;

10.3 Zaklocenie Prob koncowych

Tre$¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkow Ogdlnych Kontraktu skresla sie zastepuje nastepujgco:

1)

Jezeli Wykonawca nie bedzie moégt przeprowadzi¢ Préob Kohcowych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego o wiecej jak 14 dni, to bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy przejagt Roboty ( lub zaleznie od
przypadku Odcinek )z dniem w ktérym préby zostatyby zakoriczone gdyby nie wystgpity przeszkody ze strony
Zamawiajgcego, co podlega okresleniu zgodnie z decyzjg Inzyniera na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia]. Dla
potwierdzenia faktu zwrécenia sie Wykonawcy o mozliwo$¢ rozpoczecia Préob Koncowych Wykonawca ma
obowigzek dochowania formy pisemnej Wniosku o umozliwienie przeprowadzenia Prob Koncowych na mocy
klauzuli 7.4. [Proby];

Inzynier, po ocenie spetnienia wymogéw merytorycznych i formalnych takiego Wniosku wystawia Swiadectwo
Przejecia, ale jednoczesnie nakazuje Wykonawcy przeprowadzenie zalegtych Prob Koncowych w okreslonym
czasie jaki uznaje za wykonalny, co Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ i uzyska¢ pozytywny wynik tych
prob. W razie koniecznosci wydtuzenia tego okresu w zwigzku z potrzebg uzyskania pozytywnego wyniku
zalegtych Prob Koncowych opdznionych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
przediuzyé wazno$¢ Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzul 4.1 i 4.2.

Nie przystgpienie Wykonawcy do przeprowadzenia Prob koncowych o ktérych mowa w podpunkcie (b) w czasie
wskazanym przez Inzyniera na przystgpienie do tych préb bedzie sie wigzato z roszczeniem Zamawiajgcego na
mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego na ukonczenie
zalegtych Prob Koricowych wskazanych przez Inzyniera zastosowanie znajdzie klauzula 8.7 [Kary za zwtoke];

10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b)
(c)

(d)

Przed Wnioskowaniem o wystawienia Swiadectwa Przejecia wszelkie istotne odtworzenia nawierzchni (w
szczegolnosci w obszarze nasilonego ruchu drogowego jesli dotyczy) winny byé wykonane .

W przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia, jezeli Wykonawca nie wykona zalegtych prac o charakterze
nieistotnym w terminie wskazanym przez Inzyniera, Teren Budowy nie zostanie oczyszczony z odpadow,
elementéw Tymczasowych Robét i innych pozostato$ci z okresu Budowy to Zamawiajgcy ma prawo postgpié¢
zgodnie z klauzulg 11.4[ Niewypetnienie obowigzku usuwania wad] oraz wstrzymaé wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas przedtuzy¢ termin obowigzywania Gwarangji
Nalezytego Wykonania o okres tego przedtuzenia;

Niniejszy zapis nalezy traktowac niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar za zwtoke w wykonaniu
prac zalegtych i usuwania wad na mocy klauzuli 8.7 [Kary za zwtoke] jak réwniez niezaleznie od prawa naliczenia
kar za przekroczenie terminu na dostarczenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na mocy klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz klauzuli 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonania]. Naliczenia te wykonuje Inzynier
na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia];

1.1 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

Tresc¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.
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11.2 Koszt usuwania wad
Tres¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.
11.3 Przedtuzenie okresu zgtaszania wad
Tres¢ niniejszej klauzuli 11.3. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.
11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Na koncu niniejszej klauzuli 11.4 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:
Niezaleznie od powyzszego, jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie, a
taka naprawa ma by¢ wykonana na mocy Klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], to zastosowanie bedzie miata Klauzula 8.7
[Kary za zwtoke] z tytutu przekroczenia terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

11.5 Usuniecie robét wadliwych
Tres¢ niniejszej klauzuli 11.5. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.
11.6 Powtérne préby
Tres¢ niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunkéw Ogaélnych Kontraktu pozostawia sie w catosci bez zmian.
1.7 Dostep do Robot
Tre$¢ niniejszej klauzuli 11.6. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie w cato$ci bez zmian.
11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstawania wad
Tre$¢ niniejszej klauzuli 11.8. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@) Na kazde uzasadnione zgdanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego i pod jego kierownictwem Wykonawca ma
obowigzek zbadania przyczyn powstawania wad w tym réwniez w okresie gwarancji oraz rekojmi wskazanym w
Zatgczniku do Oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajgcego.

119  Swiadectwo Wykonania
Tres$¢ niniejszej klauzuli 11.9. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian w stosunku do
warunkow ogélnych.

11.10 Niewypelnione zobowigzania
Tre$¢ niniejszej klauzuli 11.10. w stosunku do Warunkéw Ogodlnych Kontraktu uzupetnia sie nastepujaco:
Na koncu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:
Roboty objete sg okresem rekojmi i gwarancji zgodnie z Prawem Kraju i trescig Karty Gwarancyjne;.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci zgodnie z postanowieniami zawartymi
w Karcie Gwarancyjnej ktorej wzor stanowi Zatgcznik 1. do TOM I1.SIWZ (Wzér Kontraktu FIDIC).

11.11  Zwolnienie Terenu Budowy
Tre$¢ niniejszej klauzuli pozostawia sie bez zmian w stosunku do Warunkéw Ogdlnych kontraktu

121 Obowigzkowe obmiary Robot
Tres¢ niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia sie bez zmian w stosunku do warunkéw ogdlnych kontraktu.

12.2 Metody obmiaru
Tres¢ niniejszej klauzuli 12,1. . pozostawia sie bez zmian w stosunku do warunkéw ogdlnych kontraktu.

12.3 Wycena
Tres¢ niniejszej klauzuli 12.3. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco.

1) Wycena wykonanych prac nastgpi wedtug wartosci elementéw scalonych wynikajgcych z Formularza cenowego
Wykonawcy;

2) W przypadku roznic w zakresie ilosci jednostek obmiarowych pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamdéwienia a
obmiarem wykonanych robo6t wycena réznicy nastgpi wedtug cen jednostkowych wynikajgcych z Kosztorysu
ofertowego Wykonawcy oraz potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu réznic ilosciowych wykonanych prac w
ramach poszczegdinych jednostek obmiarowych. Mozliwe bedzie réwniez zastosowanie wyceny wedtug
jednostkowych kosztéw wykonania 1 metra sieci na danym odcinku wyliczonych jako: warto$¢ elementu
scalonego/ dtugos¢ odcinka.

124 Rezygnacje
Tres¢ niniejszej klauzuli 12.4. w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco;
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(@) Zamawiajgcy ma prawo do rezygnacji z okreslonych prac na mocy rozdziatu 13. [Zmiany i korekty] i tym samym
do pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. W tym przypadku Inzynier dokona
stosownej wyceny zaistniatych oszczednosci, dziatajgc na podstawie klauzuli 12.3 [Wycenia] oraz 3.5 [Ustalenia].

131 Prawo do zmian
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.1 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco;

1) Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, Inzyniera lub Wykonawce w zaleznosci od stwierdzenia
ziszczenia sie przestanki wskazanej przez Zamawiajgcego w enumeratywnej liscie dopuszczalnych zmian do
Umowy wiadomej wszystkim wykonawcom na etapie postepowania przetargowego tozsamych z listg okreslong
w niniejszej klauzuli 13.1 [Prawo do zmian];

2) Wszelkie Zmiany dokonane na podstawie niniejszej klauzuli muszg uwzglednia¢ konieczno$¢ stosowania przez
Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zaméwien przez Spotke, postanowien SIWZ oraz zapiséw niniejszego
kontraktu. Istotne zmiany umowy wykraczajgce poza katalog zmian przewidzianych w niniejszej klauzuli 13.1
podlegajg uniewaznieniu.

3) Zmiana do umowy moze byé¢ zainicjowana i wprowadzona nie pozniej niz przed planowanym czasem na
Ukonczenie Robot;

4) lIstotne zmiany do umowy o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sie tylko w granicach unormowanych niniejsza
umowag. Dopuszcza sie m. in. nastepujgce zmiany umowy:

1. Zmiany formalne:

a. W przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujgcych zastepstwem prawnym,
a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiany w
tym zakresie; stare dane zostang zastgpione nowymi,

b. Dopuszcza sie korekte zauwazonych pomytek pisarskich niwelujgcych ewentualne niespdjnosci
KONTRAKTU z postanowieniami SIWZ

c. Dopuszcza sie zmiany w osobach majgcych petni¢ okreslone funkcje w realizacji zamowienia, jesli
wczesniej wskazane osoby nie beda mogty petni¢ swoich funkcji ze wzgledéw losowych, stuzbowych, z
powodu niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu niewtasciwego zachowania, co
dotyczy zaréwno Personelu Wykonawcy, jak i Personelu Zamawiajgcego. Nowo wskazane osoby muszg
spetnia¢ wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
obowigzujgcej w postepowaniu, na podstawie ktérego zawarta zostata umowa z Zamawiajgcym.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie. W
przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o takim fakcie;
zmiany takie nie wymagajg zmiany umowy a jedynie zmiany Petnomocnictw do przyjmowania lub
wydawania polecen Inzyniera.

d. Jezeli w okresie realizacji kontraktu pokrycie ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego na
mocy niniejszego kontraktu Rozdziat 18 [Ubezpieczenia] przestanie by¢é dostepne na rozsgdnych
warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego podajgc szczegdty a Wykonawca
podejmie dziatania majgce na celu uzyskanie nowego ubezpieczenia na zblizonych warunkach tak aby
zapewnic ciggtos¢ ubezpieczenia w stopniu rownowaznym. Zmiana ww. warunkdw wymaga uzyskania
Zgody Zamawiajgcego,

e. Jezeli w toku realizacji umowy nastgpi zmiana prawa, ktéra ma wptyw na projekt to strony podejmg
dziatania majgce na celu dostosowanie sig do tych zmian,

f. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tre$¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu sprzeciwia sie
bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa wéwczas pozostate klauzule pozostajg w mocy a tre$c
klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposob aby zachowac zgodnos$¢ jej brzmienia z celami
niniejszej umowy oaz z obowigzujgcym prawem;

2. Zmiany terminu na Ukohczenie: Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone w umowie
terminy realizacji przedmiotu umowy moga ulec przesunieciu w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
jako Ryzyka Zamawiajgcego w klauzuli 17.3 [Ryzyka Zamawiajgcego] w szczegdlnosci:

a. w przypadku dziatania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody - np. niezwykte mrozy,
$niezyce, powodzie; akty wiadzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywlaszczenia oraz niektére
zaburzenia zycia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) majgcej bezposredni wptyw na termin
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wykonania zamoéwienia; termin realizacji bedzie przesuniety o czas dziatania sity wyzszej oraz czas
niezbedny na usuniecie skutkow dziatania tej sity,

b. jesli podczas wykonywania prac okaze sie, ze konieczne do wykonania sg czynnosci dodatkowe (ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢), od ktérych wykonania uzaleznione jest wykonanie prac podstawowych -
termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych czynnosci,

c. jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamoéwienia, do ktérych wykonania
zobowigzany jest Zamawiajacy lub inni zatrudnieni przez Zamawiajgcego Wykonawcy — termin realizacji
bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania przedmiotowych prac,

d. jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci koniecznych do
wykonania prac objetych niniejszg umowa, z zastrzezeniem, ze Wykonawcg tych ustug/czynnosci nie
jest Wykonaweca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangazowany w realizacje umowy - termin
realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych ustug/czynnosci,

e. w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego (w
szczegolnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego
z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy), a ktérych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ przed
zawarciem umowy — termin realizacji bedzie przesunigty o czas niezbedny do wykonania op6znionych
prac,

f. jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy - termin zakonczenia realizaciji
umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wtasciwych
organow,

g. w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniami oséb
trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, koniecznos$ci wykonania zmian/korekt projektéw, zmian
przepiséw prawa polskiego albo prawa wspdlnotowego - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o
czas, kiedy realizacja zamowienia byta niemozliwa z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, lub
o czas niezbedny do wykonania koniecznych zmian;

h. jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakonczenia
realizacji umowy moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,

i. jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie (w tym
wydtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) - termin
zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody na
zmiane terminu,

j-  jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrécenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla
Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposob uzgodniony pomiedzy stronami,

k. jezeli wystgpia znaczaco odmienne od przyjetych w koncepcji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegodlnosci podziemne sieci, instalacje,
urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze zostaé przesuniety
o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z nowych warunkow.

I.  Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btad w specyfikacji i zaistnieje potrzeba
dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektdow zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych to Czas na Ukonczenie moze zostaé przesuniety o czas w jakim Roboty nie mogty
by¢ prowadzone, lub w ktérym tempo tych robét byto obnizone;

m. Jezeli zostang zlecone "zamoéwienia podobne", ktére sg niezbedne do zakonczenia zamoéwienia
podstawowego to czas na ukonczenie bedzie przesuniety o czas realizacji "zamoéwienia podobnego" w
jakim miato ono wptyw na czas realizacji zaméwienia podstawowego .

5) Zmiany dotyczgce Podwykonawcow
a. Dopuszcza sie zmiany podwykonawcow/rezygnacje z podwykonawcow przewidzianych do realizacji
niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, wcelu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
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6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia; w przypadku wystgpienia z wnioskiem o zmiane podwykonawcy, Wykonawce
obowigzujg odpowiednie zapisy klauzuli 4.4 umowy;

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcow do czesci zamowienia dla ktérych wczeéniej nie
przewidywano realizacji przez podwykonawcow. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o
wprowadzenie realizacji przez podwykonawcéw nowych czesci zaméwienia, Wykonawce obowigzujg
odpowiednie zapisy klauzuli 4.4 umowy;

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcow do realizacji czesci zamodwienia mimo, ze w ofercie
Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek cze$ci zamowienia przez podwykonawcéw. W
przypadku wystgpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawcow jakiej$ czesci
zamowienia Wykonawce obowigzujg odpowiednie zapisy klauzuli 4.4 umowy;

Zmiany dotyczgce Podwykonawcéw nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmiane
podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentéw. Rejestru Podwykonawcow, Wzoru
Umowy z Wykonawcag do zatwierdzenia a jezeli dotyczy to potwierdzen o posiadaniu stosownego
potencjatu przez danego Podwykonawce.

Zmiany dotyczgce zakresu rzeczowego:

a.

Dopuszcza sie roboty zamienne tj. zmiane sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych i technologicznych lub materiatowych niz przewiduje ,Opis przedmiotu
zamowienia” i/lub opracowana dokumentacja ze wzgledu na: btad w specyfikacji, zmiany warunkow
geologicznych i innych, zmiany obowigzujgcego prawa i obowigzujgcych norm, z uwagi na racjonalnosé
ekonomiczng, technologiczng czy funkcjonalng lub inne okolicznosci korzystne dla Zamawiajgcego.,
pojawienie sie na rynku nowych materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na np.
zaoszczedzenie na kosztach eksploatacji przedmiotu umowy ( ,w cyklu zycia produktu”). lub w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy (np. zostanie ujawniony bigd w specyfikacji, nieadekwatny do potrzeb parametr
techniczny urzadzenia etc. ) lub z innych uzasadnionych przyczyn technicznych - dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan (Robét zamiennych), po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na
wprowadzenie tych zmian oraz pozytywnej opinii projektantéw odpowiedzialnych za petnienie nadzoru
autorskiego;

Dopuszcza sie mozliwosé rezygnacji przez Zamawiajgcego z prac, ktérych realizacja okaze sie
nieuzasadniona, nieracjonalna i/lub niemozliwa ze wzgledéw technologicznych.

Dopuszcza sie mozliwosé zlecenia przez Zamawiajgcego tzw. "zamdwien podobnych”, ktérych nie
przewidywat projekt budowlany, ale ktére staty sie konieczne do wykonania dla zapewnienia
odpowiedniej funkcjonalnosci budowanej infrastruktury i/lub uzyskania oczekiwanego efektu
ekologicznego lub s3g nierozerwalnie zwigzane z infrastrukturg objetg projektem.

Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy:

a.

b.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu w przypadku:

(i) W przypadku zwigkszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedg wystawiane z
uwzglednieniem wyzszej stopy podatku; zwiekszeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy;

(i) W przypadku zlecenia tzw. "zamowien podobnych" wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o koszt wykonania tych prac wynegocjowany z Wykonawca nie wiekszy niz wyliczony
na podstawie stawek jednostkowych wynikajgcych z Kosztorysu ofertowego a w razie braku
odpowiedniej stawki jednostkowej na podstawie aktualnych w danym kwartale stawek z
Sekocenbudu. Zamawiajgcy ma takze prawo do zlecenia wyceny wartosci tych prac sporzgdzonej
przez dwdch niezaleznych wykonawcéw (na podstawie dwéch konkurencyjnych ofert) poréwnujgc
je z ofertg Wykonawcy. Woéwczas zastosowana bedzie $rednia cena/stawka trzech ofert nie
wigksza jednak niz stawki /ceny zaoferowane przez Wykonawce;

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmniejszeniu w przypadku:

(i) Koniecznosci rezygnacji przez Zamawiajacego z pewnych, prac ktére byty ujete w Projekcie
Budowlanym ze wzgledéw technicznych lub ekonomicznych (np. naktadanie sie zakreséw
zadan w ramach innego Zamaowienia/Projektu, etc.)

(i) W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, faktury Wykonawcy bedg wystawiane z
uwzglednieniem nizszej stopy podatku i zmniejszeniu ulegnie kwota brutto Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, co wymaga Aneksu do Umowy;

Fundusze

L] b U - E . k
Europejskie ® nia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko i\ J Fundusz Spojnosci

Strona 61 z 90




Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

(iii) W przypadku utraty dofinansowania ze srodkéw Unijnych Zamawiajgcy ma prawo zrezygnowaé
z zakresu prac ktorych wykonanie nie miatoby pokrycia finansowego w budzecie
Zamawiajgcego;

(iv) zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat — w
takich przypadkach wartos¢ umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu,

8) Harmonogramy i plany ptatnosci:

a. Dopuszcza sie zmiane Harmonogramu Robét w zakresie kolejnosci ukonczenia poszczegoélnych
elementdéw scalonych robét, w stosunku do Harmonogramu jaki zostat ztozony przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robét jezeli zmiany wynikajg z racjonalnosci technologicznej lub koniecznosci
dostosowania sie do obiektywnych przeszkdd, ktére wystgpity na etapie realizacji;

b. Dopuszcza si¢ zmiang Planu Platnosci w stosunku do Planu ktéry zostat ztozony przez Wykonawce
przed rozpoczeciem robét jako dostosowanie do dokonanej zmiany Harmonogramu Robot .

9) Poza wyzej okreslonymi, dopuszcza sie inne niz przewidziane wyzej zmiany korzystne dla Zamawiajgcego, ktére
po przeprowadzeniu stosownego testu istotnosci zmiany, okazg sie mozliwe do wprowadzenia jako zmiany
korzystne dla Zamawiajgcego i/ lub bedg to zmiany nieistotne z punktu widzenia réwnowagi ekonomicznej
kontraktu,

10) Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych okoliczno$ci moggcych powodowaé zmiane umowy podlega ocenie
koniecznosci wprowadzenia zmiany, ktérg dokonuje Inzynier na podstawie klauzuli 3.5 [Ustalenia).

11) Kazda zmiana Umowy powinna by¢ poprzedzona procedurg obejmujacg nastepujace etapy:

(i) Strona inicjujgca zmiane wysyta drugiej Stronie wniosek o zmiane wraz z uzasadnieniem i podaniem
podstawy prawnej dopuszczalnosci wprowadzenia zmiany

(ii) Inzynier weryfikuje, czy zmiana byta przewidziana w umowie. Jezeli zmiana zostata przewidziana w
umowie i zmiana ma charakter istotny to nalezy sporzadzi¢ Protokét koniecznosci wprowadzenia zmiany
wskazujagc skutki wprowadzonej zmiany dla Wykonawcy i Zamawiajgcego; Nalezy sporzgdzi¢ Aneks do
Umowy jesli jest wymagany; Jezeli zmiana przed jej wprowadzeniem wymaga uprzedniej zgody
Instytucji Finansujgcej (co wynika z Umowy o dofinansowanie) to przed podpisaniem aneksu do Umowy
nalezy przekazac projekt zmiany Umowy wraz z Protokotem konieczno$ci do zaopiniowania Instytucji
Finansujgcej;

(iii) Jezeli zmiana nie byta przewidziana w umowie to mozliwe sg tylko zmiany nieistotne, nienaruszajgce
réownowagi ekonomicznej kontraktu na korzys¢ Wykonawcy, ktére mogtyby wptynaé na ztozenie innych
ofert, lub zmieni¢ krgg Wykonawcow zainteresowanym przedmiotowym zamowieniem. Zmiany
nieistotne moga nie wymagac¢ Aneksu do Umowy (tj. jesli zmiana nie dotyczy Kontraktu lub zatgcznikéw
do niego);

(iv) Zmianami nieistotnymi bedg w szczegdlnosci wszelkie aktualizacje Dokumentéw Wykonawcy, ktére
Wykonawca zobowigzany byt dostarczyé po podpisaniu Umowy np. Program Roboét, Program
Zapewnienia jakosci, Harmonogram Robét nie wydtuzajgcy terminu na Ukonczenie Robdt, a ponadto
zmiany neutralne dla wynagrodzenia Wykonawcy, terminu na ukohczenie i zakresu obowigzkéw
umownych Wykonawcy,etc.

12) Procedure wprowadzania zmian okresla klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian];

13) Zmiana do umowy wymaga podpisania Aneksu do umowy w momencie zatwierdzenia zmiany chyba, ze zmiana
ma charakter nieistotny lub nie postanowiono inaczej. Kazda zmiana do Umowy wymaga jednak dochowania
formy pisemnej i zastosowania procedury wprowadzania zmian;

14) Zmiany do umowy wymagajg zgodnego Oswiadczenia woli przez obie strony;

15) Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy sg niewazne.

13.2 Analiza wartosci
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.2 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco;
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(a) Wykonawca moze przedtozy¢ Inzynierowi pisemng propozycje, ktora zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia:
(i) przyspieszy czas na ukonczenie;
(ii) obnizy koszty ponoszone przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Robot;
(iii) poprawi sprawnos¢, funkcjonalnosé lub zwiekszy warto$¢ uzytkowg ukonczonych roboét lub
(iv) winny sposéb bedzie korzystna dla Zamawiajgcego

(b) Propozycja powinna by¢ wykonana na koszt Wykonawcy i powinna zawiera¢ wszystkie pozycje wymienione w
klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania zmian].

(c) Wykonawca musi wykazac jakie bedg wynikaty korzysci finansowe dla Zamawiajgacego oraz ze korzysci te bedg
wyzsze niz koszty wprowadzenia zmiany.

(d) Jezeli Zamawiajgcy uzna propozycje Wykonawcy za uzasadniong to Zamawiajgcy moze poleci¢ przygotowanie
projektu zamiennego (jesli jest to konieczne) Projektantom sprawujgcym nadzér autorski w ramach Projektu
Budowlanego lub moze zawnioskowac¢ o zaopiniowanie propozycji Wykonawcy poprzez projektantéw.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Tre$¢ niniejszej klauzuli 13.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco;
1) Jezeli przed poleceniem Zmiany (majacej charakter Roboty zamiennej) Inzynier zazgda propozycji zmiany to
Wykonawca winien odpowiedzie¢ na pismie tak szybko jak to bedzie mozliwe sktadajgc:
(i) opis proponowanej Roboty oraz Program jej wykonania;
(ii) zakres koniecznych zmian w Programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program] i czasu na Ukonczenie;
(iii) wycene proponowanych zmian;
2) Inzynier, dziatajgc na podstawie klauzuli 13.2 [Analiza wartosci] oraz 3.5 [Ustalenia] zajmuje stanowisko
poprzez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.
3) Procedura wprowadzania zmian nie moze mie¢ wptywu na tempo Rob6t/ nie moze ich opdzniac.

(a) Kazda istotna zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu (wszedzie tam gdzie
nie wskazano inaczej, w klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]. Zmiana do Kontraktu musi zosta¢ sporzgdzona
zgodnie procedurg i dopuszczonym katalogiem zmian umowy. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie
wytgcznie po jej podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

13.4 Zaptata w walutach obcych
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.4 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
przedmiotowym kontrakcie.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Tresc¢ niniejszej klauzuli 13.5 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majacg zastosowania w
przedmiotowym kontrakcie.

13.6 Prace dniéwkowe
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.6 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majaca zastosowania w
przedmiotowym kontrakcie.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany w prawie
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.7 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
przedmiotowym kontrakcie.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Tres¢ niniejszej klauzuli 13.8 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
przedmiotowym kontrakcie.
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14.1 Cena Kontraktowa
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.1 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
,Cena kontraktowa"

1) Cena kontraktowa stanowi wycene prac na podstawie przedmiaru (z ktérego beda pochodzity ceny jednostkowe)
ktéra zostata podzielona na elementy scalone w Formularzu cenowym.

2) Cena kontraktowa nie podlega zmianom za wyjatkiem zmian Wynagrodzenia Wykonawcy dokonanych w sposéb
przewidziany w Kontrakcie. Cena kontraktowa moze ulec obnizeniu lub zwiekszeniu w razie ziszczenia sie
przestanek przewidzianych w zmianach do umowy klauzula 13.1 [Prawo do zmian];

(a) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta oraz koszty zuzycia medioéw i wszelkich czynnikéw produkcji
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy a zmiany cen tych nosnikéw, nie majg wplywu na Cene
Kontraktows.

14.2. Zaliczka
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.2 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie jako nie majacg zastosowania w
przedmiotowym kontrakcie.

14.3. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Tre$¢ niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1) W terminach zgodnych z Planem Platnosci [klauzula 14.4] Wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi
Rozliczenie, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera, przedstawiajgce szczegotowo kwoty, do ktérych Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o postepie robot
w danym okresie, sporzgdzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

2) Elementem Raportu o postepie sg rozliczenia stanowigce:

(i) Tabele finansowe (w tym w wersji edytowalnej/ mozliwej do zweryfikowania na sprzecie Personelu
Zamawiajgcego) wskazujgce na stopien zaawansowania prac po stronie Wykonawcy opracowane na
podstawie Formularza Cenowego Wykonawcy z wyszczegolnieniem kwot jakie w danym rozliczeniu
Wykonawca uwaza za nalezne za wykonane prace; W niniejszym zestawieniu nalezy wykazywac jaki
jest ponadto postep skumulowany od poczgtku Robdét, co dotyczy kazdego elementu scalonego.

(i) Jezeli w okresie objetym Raportem zostaly wprowadzone zmiany do Umowy, ktére zostaty
wprowadzone zgodnie z Rozdziatem 13 [Zmiany i Korekty] to Wykonawca w osobnym rozliczeniu
przedstawia wykaz prac wykonanych na podstawie zatwierdzonych zmian;

(iii) Poczawszy od drugiego Raportu o postepie, rozliczenie swoich zobowigzan wobec Podwykonawcow
(postep finansowy rozliczania uméw z podwykonawcami) wraz z dowodami optacenia zobowigzan
wymagalnych na danym Etapie wobec Podwykonawcéw o ktérych mowa w klauzuli 4.4.
[Podwykonawcy].

(a) Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ Rozliczen wykazujacych szczegétowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia
muszg by¢ zgodne kontraktem i wymaganiami Zamawiajgcego.

(b) Jezeli zakres prac obejmuje wydatki kwalifikujgce sie do dofinansowania (kwalifikowalne) i finansowane tylko
przez Zamawiajgcego (niekwalifikowalne) to obowigzkiem Wykonawcy jest rozlicza¢ te wydatki w odrebnych
zestawieniach w porozumieniu z Zamawiajgcym, co bedzie rozliczane réwniez odrebnymi fakturami na podstawie
klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Pfatnosci].

(c) Rozliczenia wykonawcy podlegajg sprawdzeniu i weryfikacji przez Inzyniera;

(d) Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w
kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan ptatnosci
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1) Plan pfatnosci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem Robot a
jego aktualna wersja skladana bedzie wraz z aktualng wersjg Harmonogramu Roboét kazdorazowo wraz z
whnioskiem o wystawienie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci (tj. poza wnioskiem o ptatno$é koncowa);

2) Rozliczenie postepu rzeczywistego w przypadku zadan rozpoczetych nastgpowato bedzie na podstawie %
stopnia zaawansowania prac wynikajgcego z oceny Inzyniera Kontraktu;

3) Przewiduje sie ptatnosci czesciowe, kidre bedg realizowane weditug nastepujgcych zasad:
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5)

1)

a) Do odbioru bedg zgtaszane zadania w cyklu kwartalnym wedtug postepu rzeczywistego sposrod zadan
/elementow scalonych ktére kwalifikujg sie do odbioru tj. zostaty wykonane;

Plan ptatno$ci zostanie opracowany w powigzaniu z opracowanym przez Wykonawce Harmonogramem Robét
na podstawie wstepnego Harmonogramu prac opracowanego przez Zamawiajgcego jako element TOMu lIl.
SIWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA); Aktualna wersja obu dokumentéw sktadana bedzie kazdorazowo
wraz z wnioskiem o wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci (tj. poza wnioskiem o ptatno$é koricows)
Zadanie/element scalony stanowigcy jednostke rozliczeniowg to zakres rzeczowy wyodrebniony przez
Zamawiajgcego i wyceniony przez Wykonawce w Formularzu Cenowym
Plan ptatnosci okresla Wykonawca na podstawie Harmonogramu Robét i w Scistej korelacji z nim. Aktualny Plan
Pfatnosci Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ go kazdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian w
terminach i kwotach (wynikajgcych z zatwierdzonych przez Inzyniera Zmian i lub aneksu do Umowy jezeli byt
wymagany). Plan ptatnosci powinien obejmowac caty okres realizacji Umowy i by¢ wykonany w ujeciu kwartalnym
z wyszczegolnieniem wszystkich planowanych wystgpien o ptatnosci;

Ptatnosci bedg dotyczyly wykonanych elementéw robét, zgodnie z ich rzeczowym zaawansowaniem wedtug

Harmonogramu Robét przedtozonego przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, stanowigcego zatgcznik
do Umowy, sporzadzonego w odniesieniu do Przedmiaru Robét. Plan ptatnosci zostanie przekazywany w formie
wskazanej przez Inzyniera nie pozniej niz przed rozpoczeciem Robot.

2) Wszystkie ptatnosci posrednie dokonywane bedg na podstawie wystawionego przez Inzyniera Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci, na podstawie Raportéw o postepie przedktadanych przez Wykonawce na mocy klauzuli
4.21.;

3)

Platnos¢ Koncowa o ktérej mowa w podpunkcie (c) zostanie wyptacona Wykonawcy na mocy klauzuli 14.13

[Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatno$ci] po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

(a) Wykonawca uzyskat Swiadectwo Przejecia catoéci Robdt;

(b) Strony Podpisaty porzadkujgcy Aneks do Umowy wskazujgcy na ostateczng wartos¢ Ceny Kontraktowe;j
oraz adekwatng warto$¢ ptatnosci koncowej (jesli dotyczy)

(c) Po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia catoéci Robdét Wykonawca przediozyt Inzynierowi Rozliczenie
Koncowe na mocy klauzuli 14.10 (uwzgledniajgce wartosci z aneksu porzadkujacego);

(d) Ostateczne Swiadectwo Platnosci zostato wystawione przez Inzyniera z uwzglednieniem rozliczenia
koncowego;

(e) Wszystkie ww. warunki muszg by¢ spetnione dla przyjecia ostatniej faktury w ramach niniejszej Umowy
przez Zamawiajgcego;

14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Tres$¢ niniejszej klauzuli 14.5 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian w stosunku do
warunkow ogolnych.

14.6. Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.6 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1)

Wykonawca po ziszczeniu sie wszystkich przestanek uprawniajgcych go do ptatnosci na mocy klauzuli 14.4
sktada Inzynierowi Wniosek o wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci na mocy klauzuli 14.3 [Wnioski
o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci] wraz z Raportem o postepie na mocy klauzuli 4.21 [Raporty o postepie]
oraz kompletem dokumentéw rozliczajgcych adekwatnie do przypadku;

Warunkiem wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci (PSP) jest zatwierdzenie przez Inzyniera Raportu
o postepie oraz wszelkich zestawien finansowych Wykonawcy zwigzanych z rozliczanym zakresem prac na co
Inzynier ma 28 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw. Inzynier dokonuje oceny merytorycznej rozliczen
na podstawie zestawien finansowych Wykonawcy przekazanych wraz z dokumentami towarzyszacymi i w razie
koniecznosci wskazuje zakres niezbednej korekty/ uchybien i lub brakéw do uzupetnienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przed ziozeniem Wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci uregulowaé
wszelkie zobowigzania finansowe wobec Podwykonawcéw, poczawszy od drugiego PSP;

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbaé o ciggtos¢ ubezpieczenia Kontraktu oraz Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy - w razie koniecznosci prolongaty przedstawiaé¢ do Wniosku o PSP odpowiednie dowody
optacenia tych zabezpieczen.

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie Umowy o Dofinansowanie. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.
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(b)
(c)

(d)

(e)

Platnosci bedg dotyczyty wykonanych elementéw robét, zgodnie z ich procentowym zaawansowaniem wedtug
oceny Inzyniera Kontraktu.
W kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci Inzynier moze dokonaé potrgcenia kwot naleznych
Podwykonawcy, jezeli ten zwrdéci sie do Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zalegtej
zaptaty na podstawie klauzuli 4.4, z wyjgtkiem przypadku kiedy Wykonawca:
(i) przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne lub;
(i) dostarczyt Inzynierowi pisemne przekonujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony sposéb
uprawniony, na mocy postanowien umowy z Podwykonawca, do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych
kwot oraz
(iii) dostarczyt Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostat powiadomiony o tych
uprawnieniach Wykonawcy w odpowiednim trybie i czasie.

Wysokos$¢ ptatnosci naleznych Wykonawcy musi by¢ zweryfikowana i zatwierdzona przez Zamawiajgcego pod
katem zgodnosci z kontraktem oraz zapisami Umowy o dofinansowanie w ciggu 7 dni od dostarczenia przez
Inzyniera  Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Okres tej weryfikacji zawiera sie w czasie jaki Inzynier ma na
wystawienie PSP dla Wykonawcy (tj. 28 dni);

Podany okres 28 dni weryfikacji przez Inzyniera jest maksymalny i strony powinny dotozy¢ staran aby okres ten
byt jak najkrétszy. Przede wszystkim Wykonawca musi dotozyé staran w zakresie dostarczania dokumentow
rozliczeniowych odpowiedniej jakosci dochowujgc zaréwno formy tych dokumentéw zgodnych z warunkami
niniejszego kontraktu, jak rowniez zawarto$ci merytorycznej zgodnej z wymaganiami INZYNIERA KONTRAKTU.
Jezeli Wykonawca nie dochowa odpowiedniej formy dokumentéw, bedg one niekompletne i/lub bedg zawieraty
btedy merytoryczne to czas oceny danego rozliczenia moze zosta¢ odpowiednio wydtuzony z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

14.7. Zaptata

Tresc¢ niniejszej klauzuli 14.7 w stosunku do Warunkow Ogdlnych Kontraktu skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1)

Kwote poswiadczong przez Inzyniera w_Przej$ciowym Swiadectwie Platnosci, maksymalnie w ciggu 56 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wraz z rozliczeniem i
dokumentami towarzyszacymi (zgodnie z Warunkami) oraz prawidiowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy
zweryfikowanej przez Inzyniera,

Kwote po$wiadczong przez Inzyniera w Ostatecznym Swiadectwie Platnosci, w ciggu 56 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego Ostatecznego Swiadectwa Platnosci wraz z rozliczeniem i dokumentami
towarzyszacymi (zgodnie z Warunkami tego rozliczenia) oraz prawidtowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy
zweryfikowanej przez Inzyniera.

Terminy podane w pkt. 1) i 2) mogg ulec skroceniu jezeli Zamawiajgcy uzyska zaliczke w ramach podpisanej
Umowy o Dofinansowanie a wszelkie rozliczenia z Wykonawcg przebiegaja prawidtowo i Wykonawca nie ma
zadnych Zalegtosci w wykonywaniu obowigzkéw wzgledem Zamawiajgcego (np. obowigzkéw dotyczacych
Podwykonawcow) wéwczas termin ten moze ulec skréceniu (pod warunkiem wywigzania sie Wykonawcy ze
wszystkich obowigzkéw wymaganych na etapie danej ptatnosci ;

Zaptaty bedg dokonywane w PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazywany na fakturach.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zapfaty.
Zamawiajgcy ma prawo powstrzymac sie z zaptatg kazdej kwoty bez koniecznosci zaptaty jakichkolwiek odsetek,
jezeli nie jest ona wykazana do zaplaty w Przejsciowym/Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci. Faktury
wystawione przedwczesnie przed zakonczeniem procedury odbiorowej (np. z datg wczesniejszg niz data
Przejsciowego lub Koricowego Swiadectwa Ptatnosci nie wywotujg skutku prawnego dla Zamawiajgcego i w
razie ich wystawienia z ww. btedami zostang cofniete bez rejestracji);

Obowigzkiem Wykonawcy jest przed wystawieniem faktury uzgodni¢ z Zamawiajgcym tytut wystawienia Faktury
oraz ztozy¢ oswiadczenie, iz przeciw niemu nie toczy sie zadne postepowanie upadtosciowe, co moze by¢ ujete
jako klauzula we wniosku o Przejéciowe lub odpowiednio Koricowe Swiadectwo Ptatnosci;

Zamawiajgcy staje sie wilascicielem wytworzonego majgtku z chwilg zaptaty za poszczegdlne elementy
zamoéwienia. Po dokonaniu zaptaty elementy te, choéby nie zostato wystawione Swiadectwo Przejecia, nie moga
wchodzi¢ do masy upadtosciowej Wykonawcy.

Niedopuszczalne sg jakiekolwiek zapisy na fakturach sprzeczne z trescig niniejszego kontraktu (np. zmieniajgce
zasady przejmowania prawa wiasnosci do przedmiotu Umowy). W tym przypadku wszystko, co wykracza i/lub
jest sprzeczne z niniejszym Kontraktem nie wigze Zamawiajgcego.
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10) Wykonawca nie ma prawa dokonywac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z realizacji niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11) W przypadku jesli majgtek Wykonawcy zostanie zajety w ramach wszczetego postepowania upadto$ciowego
Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o dokonaniu bezposredniej zaptaty bezposrednio na konta wierzycieli
Wykonawcy biorgcych udziat w inwestycji (po uzyskaniu akceptacji Instytucji Finansujacej) zgodnie z listg
pierwszenstwa wskazang przez Syndyka masy upadtosciowej, co zwalnia Zamawiajgcego jednoczes$nie z
jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy i jego Podwykonawcow.

14.8 Opozniona zaptata
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.8 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania
odsetek ustawowych na zasadach wynikajacych z Ustawy Kodeks Cywilny, obliczonych miesiecznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w kiérym przypadat termin
zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

14.9. Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Tres¢ niniejszej klauzuli 14. 9 w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach Szczegélnych.

14.10. Rozliczenie Koncowe
Tresc¢ niniejszej klauzuli 14.10 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(@) W celu uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét Wykonawca powinien przeditozyé Inzynierowi w 3 egzemplarzach
Rozliczenie Koncowe obejmujgce wartosé wszystkich wykonanych robét zgodnie z kontraktem oraz przedstawi¢
bilans wszelkich ptatnosci i rozliczen z podwykonawcami wraz z dowodami zaptaty.

(b) Rozliczenie koncowe jest podstawg do podpisania porzgdkujgcego aneksu do umowy w zakresie wysokosci
ostatecznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (Ceny Kontraktowej), =z tytutu zrealizowanych robét z
uwzglednieniem ewentualnych pomniejszen/zwiekszen tego wynagrodzenia dokonanych zgodnie z klauzulg
13.1.[Zmiany i korekty]

(c) Zatwierdzenie Rozliczenia Koncowego stanowi jeden z warunkéw wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia na mocy klauzuli 10.2 [Przejecie catosci Robdét].

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci
Tresc¢ niniejszej klauzuli 14.11 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) W ciggu 14 dni po otrzymaniu Protokotu Odbioru Koricowego na mocy klauzuli 10.2 [Przejecie cato$ci Robot]
Wykonawca sktada Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci;

(b) Przed wystawieniem Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci Inzynier weryfikuje czy Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy do ktérych byt zobowigzany na danym etapie. Jezeli na tym tle
istnieje jakikolwiek spér to przed wystawieniem Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci zastosowanie znajdzie
klauzula 3.5 [Ustalenial;

(c) Jezeli jakakolwiek pozycja rozliczeniowa nie zostanie zaakceptowana przez Inzyniera to Wykonawca powinien
dostarczy¢ dalszych informacji jakich Inzynier racjonalnie moze zazgda¢ oraz dokona takich korekt jakie zostang
uzgodnione w toku weryfikacji dokumentacji przez Inzyniera.

14.12 Zwolnienie ze zobowigzan
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.12 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) Jezeli w zwigzku z Rozliczeniem Koricowym powstat jakikolwiek spér, ktory zostat rozwigzany polubownie na
mocy klauzula 3.5 [Ustalenia] lub w zaleznosci od przypadku: klauzula 20.4 [Uzyskanie Decyzji Komisji
Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygniecie polubowne] lub 20.6 [Arbitraz] to Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygniecia sporu pisemne zwolnienie ze zobowigzan
potwierdzajgce, ze Ostateczne rozlicznie zawiera cate i ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci
pienieznych na dobro Wykonawcy na mocy kontraktu lub w zwigzku z nim.

(e) W razie gdyby rozliczenie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy nie wymagato przeprowadzenia odrebnej
procedury rozwigzania sporu to Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu Zwolnienie ze zobowigzan 7 dni po
spetnieniu sie wszystkich trzech warunkéw:

i. Warunek 1. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia;
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ii. Warunek 2. zwolnieniu przez Zamawiajgcego 70% Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy i
iii. Warunek 3. Po wystawieniu przez Wykonawce Karty Gwarancyjnej (na wzorze Zatgcznika
nr 1 do TOM II.SIWZ (tzn. do wzoru kontraktu)
(f) W Oswiadczeniu Koncowym Strony uwzgledniajg potrgcenia nalezne Zamawiajagcemu, w tym potrgcenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci
Tresc¢ niniejszej klauzuli 14.13 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) W ciagu 28 dni od zlozenia przez Wykonawce Whiosku o Ostateczne Swiadectwo Platnosci Inzynier wystawi
Ostateczne Swiadectwo Platnosci, w ktérym Inzynier potwierdzi kwote jaka jest ostatecznie nalezna Wykonawcy
do wyptaty w ramach Ptatnosci Koncowej;

(b) Uzyskanie przez Wykonawce Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci uprawnia Wykonawce do uzyskania Platnosci
Koncowej w ramach Kontraktu na mocy klauzuli 14.4 Plan Ptatnosci.

(c) Jezeli Wykonawca nie zlozy Wniosku o Ostateczne Swiadectwo Platnosci pomimo wezwania to Inzynier wystawi
Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na kwote jakg rzetelnie ustalit jako nalezng. W Koncowym Swiadectwie
Pfatnosci. Inzynier uwzgledni potrgcenia nalezne Zamawiajgcemu, w tym potrgcenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4. (jesli dotyczy).

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajgcego
Tresc¢ niniejszej klauzuli 14.14 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco.
Wygasniecie zobowigzan Zamawiajgcego w zakresie naleznego wynagrodzenia nastepuje z chwilg zaptaty ostatniej
ptatnosci w ramach niniejszego kontraktu, co potwierdzi 100% zaawansowanie finansowe rozliczen widniejgce na
rozliczeniu koricowym - Swiadectwie Przejecia.

14.15 Waluty ptatnosci
Tres¢ niniejszej klauzuli 14.15 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Walutg rozliczeniowg bedzie PLN i wszystkie wyptaty zgodne z Kontraktem bedg dokonywane w PLN.

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia
Tresc¢ niniejszej klauzuli w stosunku do Warunkéw ogdinych zmienia sig nastgpujgco:

1) Jezeli Wykonawca nie wypetnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego to Inzynier moze do niego
wystosowac¢ wezwanie do usuniecia uchybienia i naprawy w racjonalnym czasie.

2) Jezeli uchybienie jest nieodwracalne lub dotyczy naleznej Zamawiajgcemu kary porzgdkowej na mocy klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego ] to Wezwanie do usuniecia uchybienia wskazuje wysoko$¢ kary naleznej
Zamawiajgcemu oraz termin naprawy uchybienia po przekroczeniu ktérego Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zastosowania dodatkowych sankcji wynikajgcych z klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego ] i/lub klauzuli 8.7
Kary za zwtoke lub w zaleznosci od przypadku bedzie uprawniony do Wypowiedzenia Kontraktu. W przypadku
naliczenia kary umownej na mocy klauzuli 2.5 lub klauzuli 8.7 Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg wskazujgc
wybrany przez siebie sposéb zaspokojenia roszczenia, w tym:

a. Poprzez potrgcenie kary z naleznego wynagrodzenia;

b. Poprzez potrgcenie kary z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

c. Poprzez nakazanie Wykonawcy zaptaty kary przed dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
co nastagpi zgodnie z wolg Zamawiajgcego.

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Tres¢ niniejszej klauzuli 15.2 w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wypowiedzenia Kontraktu z winy Wykonawcy w szczegolnosci jesli
Wykonawca nie dopetnia nastepujgcych obowigzkéw umownych:

(a) nie zastosuje si¢ do postanowien klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial, nie zapewniajgc ciggtosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w odpowiedniej kwocie i/lub w odpowiednim okresie a wezwany
do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia] nie doprowadzit do jego
usuniecia we wskazanym terminie;

(b) nie zapewnia ciggtosci Robdt, w sposdb ewidentny nie realizuje rob6t zgodnie z Harmonogramem i/ lub
Programem Robdét tj. pomniejsza ilo$¢ niezbednego sprzetu i zasobdw kadrowych, ktére warunkujg zapewnienie
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(c)

(d)

(e)

(f)

9

)

(k)

U]

(m

(n)

=

odpowiedniego tempa prac w stosunku do zatwierdzonego Programu Robét oraz dopuszcza sie innych
zaniedban na Terenie Budowy, ktdre grozg ryzykiem istotnych odstepstw od Kontraktu a wezwany do naprawy
uchybienia na mocy klauzuli 15.1 nie doprowadzit do jego usunigecia we wskazanym terminie;

bez racjonalnego uzasadnienia nie stosuje sie do polecen Inzyniera w sposob uporczywy dezorganizujgc
realizacje Kontraktu po stronie Personelu Zamawiajgcego, w tym m. in.:

(i) nie zarzadza swoimi pracownikami/podwykonawcami w sposéb nalezyty, np. pracownicy
Wykonawcy/podwykonawcy przebywajg na Terenie Budowy bez nadzoru os6b upowaznionych w tym
Kierownika Budowy w czasie dokonywania istotnych prac i dochodzi do marnowania jakikolwiek
zasobdw Zamawiajgcego i lub innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego;

(i) Wykonawca podzleci cato$¢ obowigzkdw wynikajacych z kontraktu bez zgody Zamawiajgcego

(iii) Wykonawca uporczywie nie realizuje polecen Inzyniera dotyczacych rozpoczecia i zawieszenia prac na
mocy Rozdziatu 8 [ Rozpoczecie, opdznienie i zawieszenie |;

(iv) Wykonawca nie zastosuje sie do jakiegokolwiek wezwania wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie]
lub klauzuli 7.6 [ Prace zabezpieczajgce i naprawcze | w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania;

werbuje pracownikéw Inzyniera i/lub Zamawiajacego do swojego zespotu w trakcie realizacji Kontraktu lub w
inny sposob prébuje ograniczy¢ bezstronnos¢ i obiektywizm oséb upowaznionych do egzekwowania od
Wykonawcy obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu a w szczegdlnosci da lub zaoferuje posrednio lub
bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie z Zespotu Zamawiajgcego korzysci materialnych, daréw, prowizji i
innych korzysci w celu uzyskania:

(i) dziatania lub zaniechania niezgodnego z Kontraktem tych oséb;

(ii) uprzywilejowanej pozycji wzgledem innych uczestnikow procesu inwestycyjnego np. prowadzacej do
podwazania autorytetu Inzyniera, negowania jego polecen lub pomijania Inzyniera w realizacji kontraktu;

Podzleci catos¢ Robot lub dokona cesji praw z niego wynikajgcych bez wymaganej zgody Zamawiajgcego i/lub
w sposob ewidentny bedzie wynikato, iz Wykonawca scedowat wszystkie swoje ryzyka budowy na
Podwykonawcéw w sposob zagrazajgcy wykonalnosci Robot w czasie i jakosci wymaganej w Umowie o
dofinansowanie;

W sposéb uporczywy (tzn. nie reagujac na wezwanie do naprawy uchybienia) nie bedzie dopetniat obowigzkow
wynikajacych z klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w szczegdlnosci nie bedzie przedstawiat do zaopiniowania umoéw z
podwykonawcami, zatrudni podwykonawcow bez zgody Zamawiajgcego, zmieni Podwykonawce na podmiot nie
spetniajgcy wymogow, ktore byly wymagane od poprzedniego podwykonawcy (np. jesli podwykonawca wnosit
potencjal na etapie potwierdzenia spetnienia warunkéw w postepowaniu przez Wykonawce), w sposob
notoryczny bedzie zalegat z optacaniem faktur wobec Podwykonawcéw powodujgc koniecznos$¢ (ponad
trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty tych faktur przez Zamawiajgcego.

Zbankrutuje lub okaze sie niewyptacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objety nakazem przejecia lub
zarzadu przymusowego, utozy sie z wierzycielami lub bedzie prowadzit dziatalno$¢ pod nadzorem komisarza,
syndyka lub zarzadcy w imieniu wierzycieli lub jesli nastgpi jakiekolwiek dziatanie lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujgcego prawa do wyzej wymienionych;

Trzykrotnie zakryje roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bez uprzedniej akceptacji Inzyniera;

Bez zgody Inzyniera trzykrotnie wbuduje materiaty i lub urzadzenia niezgodne z Kontraktem prébujgc
pomniejszy¢ zakres swojego $wiadczenia;

Wykonawca bedzie zatrudniat osoby nie posiadajgce stosownym uprawnien pomimo, iz sg dla danych
specjalnosci wymagane oraz nie bedzie zapewniat spetnienia przez jakiekolwiek swoje zasoby np. sprzet
wymaganych przez Polskie Prawo zezwolen i /lub licenc;j;

Wykonawca sfatszuje Dokumenty Budowy i /lub jakakolwiek osoba z jego zespotu podrobi jakikolwiek podpis na
Dokumencie Budowy lub bedzie poswiadczat nieprawde w dokumentacji  kierowanej do Inzyniera/
Zamawiajgcego lub Stron Trzecich;

Wykonawca podejmuje dziatania oportunistyczne, nie reaguje na pisma Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, nie
dostarcza dokumentow do czego zobowigzany jest na mocy niniejszego kontraktu lub jakichkolwiek dokumentéw
budowy ktére sg wymagane przez Instytucje Finansujacg w ramach Umowy o dofinansowanie;

Opoznia sie z postepem robét o diuzej jak 2 miesigce a wezwany do dostarczenia Programu Naprawczego na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] nie dostarczyt tego programu i/lub nie zostat on pozytywnie zaopiniowany
przez Inzyniera jako narzedzie zarzadzania ryzykiem przekroczenia Czasu na Ukonczenie przez Wykonawce
i/lub Instytucja Finansujgca nie wyrazita zgody na przesuniecie Czasu na Ukonhczenie;

Swoim dziataniem lub zaniechaniem spowoduje, iz Zamawiajgcy nie uzyska potwierdzenia spetnienia warunkéw
wynikajacych z Umowy o dofinansowanie dotyczacych Efektu Ekologicznego i Zamawiajgcy utraci
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(0)

dofinansowanie, w szczegdélnosci z powodu braku mozliwosci uzyskania pomysinego wyniku Préb Koncowych
na mocy Rozdziatu 9. [Préby Koncowel].

Wykonawca uporczywie nie dotrzymuje warunkéw gwarancji wynikajgcych z Karty Gwarancyjnej a wezwany do
naprawy uchybienia nie wywigzuje sie z obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwaranc;ji jakosci.

W kazdym z wymienionych przypadkéw Zamawiajgcy podejmuje decyzje o wypowiedzeniu Kontraktu
Wykonawcy indywidualnie, w terminie do 30 dni od ziszczenia sie przestanki majgc na uwadze w szczegdlnosci
szkody finansowe i straty czasu generowane przez Wykonawce a stwarzajgce ryzyko braku mozliwosci
zakonczenia kontraktu zgodnie z Umowg o Dofinansowanie. Prawo Zamawiajgcego do rozwigzania Umowy
zamienia si¢ w obowigzek jezeli Wykonawca uporczywie narusza postanowienia kontraktu i /lub z zaistniatych
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie jest w stanie dokonczy¢ realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadkach opisanych w pkt. (d) i (g) Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o usunieciu Wykonawcy z Terenu
Budowy ze skutkiem natychmiastowym.

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia na mocy Kontraktu lub na
innej podstawie.

Po otrzymaniu wypowiedzenia Wykonawca powinien opuscic¢ teren Budowy przekazujgc Inzynierowi wszystkie
wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzgadzone przez niego lub dla
niego.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran aby zastosowa¢ sie do wszelkich racjonalnych polecen
zawartych w wypowiedzeniu a dotyczacych: (i) dokonywania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony zycia,
mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po rozwigzaniu Kontraktu Zamawiajgcy moze dokonczyé Roboty czy tez zorganizowa¢ inne jednostki do tego
celu. Zamawiajgcy i te jednostki mogg w takim przypadku korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz
innych dokumentéw projektowych sporzadzonych przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe bedg zwolnione dla
Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwtocznie usung¢ je na wiasne
ryzyko i koszt. Jednakze o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajgcego, to
te przedmioty mogg zostaé przez Zamawiajgcego sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma
w takim przypadku saldo takiego postepowania.

Wysokos¢ odszkodowania naleznego Zamawiajgcemu w przypadku ziszczenia sie jakiejkolwiek przestanki
skutkiem czego bedzie podjecie decyzji o wypowiedzeniu niniejszego Kontraktu zostata okreslona w klauzuli 2.5
[Roszczenia Zabawiajgcego].

15.3. Wycena na dzien rozwigzania kontraktu

Tre$¢ niniejszej klauzuli 15.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

15.4. Zaptata po rozwigzaniu

Tres¢ niniejszej klauzuli 15.4 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zamienia sie nastepujaco:

1)

Z chwilg gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy Klauzuli 15.2 [ Roszczenia Zamawiajgcego] weszto w zycie

Zamawiajgcy moze:

(@) postgpi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [ Roszczenia Zamawiajacego], naliczajgc stosowne kary;

(b) wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukonczenia Robdét i usuniecia w
nich wad, nalezne kary zostang ustalone lub tez

(c) aby uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych z klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robét, na mocy klauzuli
15.3 [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu] Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy saldo pozostate po
potraceniu wszelkich strat i szkdd do powetowania ktérych uprawniony jest na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego];

(d) W przypadku ujemnego salda (powstania naleznosci na rzecz Zamawiajgcego) po potrgceniu wszelkich
start, szkéd, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kwoty mu nalezne z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy ztozonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

(e) Jezeli kary umowne nie pokryjg wszelkich strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego oraz wszelkich
dodatkowych kosztéw transakcyjnych wynikajgcych z koniecznosci dokonczenia robot przez innego
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zada¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdlnych.
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15.5. Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Tre$¢ niniejszej klauzuli 15.5 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do rozwigzania kontraktu w kazdym czasie w przypadku stwierdzenia zaistnienia
przestanek o ktérych mowa w 15.2. [Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego ] w szczegodlnosci w sytuacji w ktorej
Wykonawca wezwany do naprawy uchybienia na mocy klauzuli 15.1. [Wezwanie do naprawy uchybienia] nie
podjat zadnych czynnosci w celu: zapobiezenia powtarzaniu sie przypadkom stwierdzonego uchybienia, nie
reaguje na powiadomienia Inzyniera i/lub gdy podjete czynnosci sg pozorne i nie prowadzg do usunigcia
przyczyny uchybienia;

W celu umozliwienia Wykonawcy naprawy uchybienia (celem unikniecia koniecznosci rozwigzania kontraktu)
wprowadza sie nastepujacg procedure naprawczg dla wszystkich przestanek oprécz przestanki okreslonej w pkt.
1 (m) klauzuli 15.2 (ktéra ma swdj indywidualny program naprawczy):

1)

3)

a.

Krok 2) 1. Wystanie do Wykonawcy powiadomienia o ktérym mowa w klauzuli 15.1. [Wezwanie do
naprawy uchybienia] z okresleniem: czego dotyczy uchybienie (stan faktyczny opisujgcy dokonane
przez Wykonawce odstepstwo od Kontraktu) jednocze$nie zawierajgce podstawe prawng (przepis w
umowie, ktory jest naruszany ) z wykazaniem biezacych konsekwencji dla Wykonawcy (np. kary
umowne) jak rowniez skutku dalszego dopuszczania do danego uchybienia (ktérym jest prawo
Zamawiajgcego od odstgpienia od umowy; W pismie Zamawiajgcy wskazuje liczbe dni w ciggu ktérego
ma nastgpi¢ naprawa uchybienia lub w zaleznosci od przypadku konsekwencje prawne powtérzenia
sie incydentu. Powiadomienie wysytane jest wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie
sporzadza Inzynier Kontraktu na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia];

Krok 2) 2. Jezeli pomimo odebrania powiadomienia Wykonawca nie podjgt zadnych czynnosci w
ramach procedury naprawczej to Zamawiajgcy po wyznaczeniu dodatkowych 14 dni na naprawe
uchybienia jest uprawniony do rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z
roszczeniem wskazanym w klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego].

Krok 2)3. Rozwigzanie kontraktu wchodzi w zycie z dniem wystania Wykonawcy stosownego pisma
,Rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego” .

W przypadku w ktérym procedura naprawcza o ktérej mowa w pkt. 2) nie przyniosta rezultatdbw Zamawiajacy
postepuje dalej wedtug nastepujgcego schematu.

C.

Krok 3/4. Rozliczenie zakresu prac. Rozwigzanie kontraktu wywotuje skutki prawne (fac. ex nunc -"Od
teraz") poprzez rozliczenie sie z Wykonawcag za dotychczas wykonane prace, ktére nie zostaly jeszcze
odebrane czes$ciowo na podstawie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnoéci i/lub zostaty odebrane, ale nie
zostaty jeszcze optacone przez Zamawiajacego. Do zakresu wchodzgcego w sktad rozliczenia wchodzg
takze roboty wykonane od ostatniego rozliczenia, ktére nie zostaty przez Zamawiajgcego odebrane, ale
moga zosta¢ wycenione i zaliczone Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim
zabezpieczeniu przez Wykonawce tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomysinego wyniku préb
koncowych. W odniesieniu do zadan, ktére nie zostaty zamkniete w taki sposéb, ze nie moga by¢
wykorzystane przez Zamawiajgcego gdyz nie przedstawiajg dla niego wartosci handlowej (np. zostaty
wykonane wadliwie a wady sg istotne) to Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy w
zakresie tych zadan na zasadach (ex tunc) tj. od poczatku ich realizacji a wéwczas strony zwracajg
sobie nawzajem wszystkie uzyskane korzysci.

Krok 3/5. Uprzatniecie terenu budowy — Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzatng¢ teren budowy ze
wszystkich Rob6t Tymczasowych oraz materiatéw i dostaw ktére nie zostaty wbudowane do czasu
rozwigzania umowy oraz zabra¢ te materiaty. Ponadto uprzatng¢ Teren Budowy z gruzu i odpadow.
Wykonawca powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 16.3. [ Wstrzymanie Robdét i usuniecie sprzetu
wykonawcy]

Krok 3/ 6. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o ktorym mowa w Krok 3) 4. Nastepuje
wycena prac, co nastepuje tylko wobec elementéw wbudowanych i na tych samych zasadach
rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci z tg réznicg jednak, iz nie
zawiera ono aspektow dotyczgcych przysztych rozliczeh. W szczegdlnosci Wykonawca przedkiada
odpowiednie deklaracje zgodnosci i atesty na wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza
préby, udziela gwarancji na wykonane i odebrane prace;

Krok 3/7. Przekazanie rozliczen z Podwykonawcami. Wykonawca przedktada wszystkie rozliczenia z
Podwykonawcami na potwierdzenie ze nie zalega z tymi ptatnosciami.

Krok 3/8. Naliczenie kary umownej. Zamawiajgcy nalicza kare za rozwigzanie lub odstgpienie od
umowy na podstawie klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. (W swietle istniejacego orzecznictwa,
przyjmuje sie, iz w przypadku rozwigzania umowy z winy Wykonawcy kara umowna za odstgpienie

Fundusze

L] b U - E . k
Europejskie ® nia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko ".‘:.I AT Fundusz Spéjnosci

Strona 71 z 90



Kontrakt na roboty budowlane, Znak sprawy: ZP12/POIIS/2018

(go6rna granica 20%) znosi naliczone w danym momencie kary za zwioke (klauzula 8.7), (poniewaz te

bylyby naliczone gdyby umowa byta dalej kontynuowana). Jednakze w przypadku jezeli szkody

doznane przez Zamawiajgcego przekraczajg wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych i jednoczesnie
przekraczajg gorny limit kary za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy w wysokosci 20% Ceny

Kontraktowej to strony mogg dochodzi¢ swoich roszczehn na zasadach ogdlnych na podstawie

przepisow rozdziatu 20 [Roszczenia Spory Arbitraz];

h. Krok 3/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcg . Rdznice wptaca ta strona drugiej stronie po ktorej bilans
rozliczenia jest ujemny.

i Jezeli Naleznos¢ Zamawiajgcego (kara stanowigca 20% Zatwierdzonej kwoty kontraktowej ,—,
(minus) Naleznos$¢ Wykonawcy za wykonane prace ( wycena wykonanych a nieodebranych prac)
> (jest wieksza) od ,,0” to Zamawiajgcy ma roszczenie, ktére moze pokry¢ z Platnosci dla
wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy a jezeli kwota roszczenia
Zamawiajgcego istnieje nadal (tzn. Warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego nie pokrywa
naliczonej kary) to Zamawiajgcy wystawia note obcigzeniowg (przy wsparciu Inzyniera
Kontraktu) z terminem ptatnosci do 30 dni lub Zamawiajgcy moze zazadac¢ ptatnosci na catos¢
swojego roszczenia bez ingerencji w Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy; Termin
ptatno$ci kary umownej na podstawie wystawionej noty obcigzeniowej ustala sie na do 30 dni;

ii. Jezeli Nalezno$¢ Zamawiajgcego (kara stanowigca 20% kwoty wynagrodzenia ,—, (minus)
Naleznos¢ Wykonawcy ( wycena wykonanych a nieodebranych prac) ,<” (jest mniejsza od) ,,0”
to nalezna, pozostatg kwote Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy zgodnie z procedurg
przewidziang dla ptatnosci na mocy klauzuli 14.7 [Zaptata];

4) W sprawach nieuregulowanych w pkt.3) nalezy postgpi¢ zgodnie z klauzulg 19.6. [Rozwigzanie z wyboru, zaptata
i zwolnienie ze zobowigzan] ;

5) Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac wylgcznie naleznej
mu zaptaty z tytutu wykonanej czesci Kontraktu .

6) Zamawiajgcy nie ma jednak prawa rozwigzania Kontraktu w celu wykonania Robét samemu lub powierzania ich
innemu Wykonawcy jezeli Wykonawca realizuje Roboty zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7) Wszelkie wyliczenia na mocy niniejszego rozdziatu podejmuje Inzynier na mocy klauzuli 3.5 [Ustalenia] lub
zastosowanie znajdg postanowienia Rozdziatu 20. [Roszczenia, spory Arbitraz].

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét
Tres¢ niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje nastepujgco:

(a) Jezeli Inzynier w czasie wynikajacym z Kontraktu nie wyda poswiadczenia do wyptaty ptatnosci czesciowej na
mocy klauzuli 14.6 [ Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci] z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy lub Zamawiajgcy nie dokona zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata] to niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z klauzuli 14.8 [ Opdzniona zaptata] Wykonawca moze zawiesi¢ Roboty lub zmniejszy¢ ich tempo
az do czasu kiedy otrzyma Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub Zaptate w zaleznosci od przypadku z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

(b) Jezeli Wykonawca otrzyma takie Przejéciowe Swiadectwo Platnosci dowod lub zaptate (w za zaleznosci od
przypadku) to w terminie 7 dni powinien przywrdéci¢ wtasciwe tempo prac;

(c) Jezeli Zawieszenie Robét lub obnizenie ich tempa przez Wykonawce wynikajgce z przyczyn lezacych po stronie
Personelu Zamawiajgcego wptyneto na opdznienie Robot przez Wykonawce w stosunku do Harmonogramu
Robot to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4.[
Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie] o czas tego zawieszenia;

(d) Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zawieszenia Robdét jezeli jego dziatania i/lub zaniechania wptynety na
wstrzymanie ptatnosci przez Instytucje Finansujgcg (np. wynika z odmowy dostarczenia niezbednych
dokumentow przez Wykonawce i/lub negatywnego wyniku oceny dokumentacji odbiorowej w ramach ztozonego
Whniosku o ptatnosc);;

(e) Po otrzymaniu od Wykonawcy powiadomienia/wniosku o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie Inzynier powinien
postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] i ustali¢ czas o jaki Wykonawca jest uprawniony wydtuzy¢ Czas na
Ukonczenie niniejszego Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;
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16.2 Rozwiagzanie Kontraktu przez Wykonawce

Tres¢ niniejszej klauzuli 16.1 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje sie nastepujgco:
1)  Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania Kontraktu w nastepujgcych przypadkach:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)
V)

Wykonawca nie otrzyma ptatnosci do ktérej byt uprawniony w terminie wynikajacym z umowy a przekroczenie
terminu trwa dtuzej niz 60 dni ponad termin wskazany w klauzuli 14.7 Zapfata;

Inzynier bedzie w nieuzasadnionej zwtoce z wydawaniem dokumentéw uprawniajgcych Wykonawce do
uzyskiwania pfatnosci od Zamawiajgcego i zwtoka ta trwa dtuzej niz 60 dni w stosunku do terminu wynikajgcego
z zasad niniejszej Umowy (a jest to zwioka wynikajgca z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera i/lub
Zamawiajgcego)

Zawieszenie Robét nie wynikajgce z winy Wykonawcy trwa diuzej niz 2 miesigce dni (liczac od dnia zawieszenia
w stosunku do catego kontraktu), klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie] i istnieje ryzyko dalszej przerwy w
robotach z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy zbankrutuje lub stanie sie niewyptacalny z przyczyn nie lezgcych po Stronie Wykonawcy;
Zamawiajacy przejdzie w stan likwidacji lub wydarzy sie jakiekolwiek zdarzenie, ktére spowoduje brak mozliwosci
dokonczenia realizacji Robot z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego;

zamawiajgcy bez Zzadnego uzasadnienia uniemozliwia realizowanie prac przez Wykonawce pomimo ich
wykonywania w sposob prawidtowy i zgodny z umowg a wezwany do naprawy uchybienia nie zaniechat tych
dziatan w terminie 14 dni od wezwania

2) W kazdym z ww. przypadkow Wykonawca moze wypowiedzie¢ Kontrakt w terminie 30 dniowym od daty ziszczenia
sie warunku.

3) Jezeli wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce wynika z winy Zamawiajgcego to Wykonawca uprawniony jest do
zaptaty za wykonane a nieodebrane dotychczas prace i dodatkowo do odszkodowania w wysokosci 20% od Kwoty
Wynagrodzenia netto. Zamawiajgcy ma prawo do pomniejszenia kary proporcjonalnie odejmujgc roboty ktére
zostaty odebrane i rozliczone w ramach Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci jako prawidtowe

4) Przed wypowiedzeniem Kontraktu z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego Wykonawca powinien wyczerpac
droge konsensusu w ramach procedury naprawczej a mianowicie:

a.

powinien przed wystaniem Zamawiajgcemu jakiegokolwiek pisma zainicjowa¢ spotkanie w ramach ktérego
zostang poczynione ustalenia w zakresie kierunkéw i mozliwosci poprawy uchybieh w przestrzeganiu kontraktu
przez Zamawiajgcego i/lub jego Personel;

jezeli postanowienia ze spotkania nie zostang wdrozone w terminie 14 dni od spotkania to powinien zwrdéci¢ sie
do Zamawiajgcego z pismem/wezwaniem wskazujgcym na koniecznos$¢ naprawy uchybienia w okreslonym
terminie dla upewnienia si¢, iz w danym przypadku nie zaistniaty okolicznosci zwalniajgce Zamawiajgcego od
odpowiedzialno$ci (np. wynikajgce ze zwyklej pomytki lub przeoczenia pracownika) a dopiero je$li pismo
upominajgce wystane ( pismem poleconym za potwierdzeniem odbioru) nie przyniesie rezultatu w ciagu 14 dni
od daty potwierdzenia jego odbioru to Wykonawca uprawniony bedzie to Wypowiedzenia Umowy.

5) W przypadku opisanym w pkt. (d) i (¢) Wykonawca moze wypowiedzie¢ kontrakt ze skutkiem natychmiastowym;

6) Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce nie moze prowadzi¢ do porzucenia Terenu Budowy w sposo6b narazajacy
Zamawiajgcego na generowanie strat lub ryzyka uszkodzen wybudowanej infrastruktury.

7) W przypadku w ktérym procedura naprawcza o ktérej mowa w pkt. 4) nie przyniosta rezultatow i Wykonawca jest
uprawniony do rozwigzania Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego to rozliczenie Kontraktu nalezy
przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcego schematu:

i. Krok 1/9. Rozliczenie zakresu prac. Rozwigzanie kontraktu wywotuje skutki prawne (ex nunc "Od
teraz") poprzez rozliczenie sie z Wykonawcg za dotychczas wykonane prace, ktére nie zostaly jeszcze
odebrane czesciowo na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci i/lub zostaty odebrane, ale nie
zostaly jeszcze optacone przez Zamawiajgcego. Do zakresu wchodzgcego w sktad rozliczenia wchodzg
takze roboty wykonane od ostatniego rozliczenia, ktére nie zostaty przez Zamawiajgcego odebrane, ale
mogg zostaé wycenione i zaliczone Wykonawcy na poczet prac wykonanych po odpowiednim
zabezpieczeniu przez Wykonawce tych prac przed zniszczeniem i uzyskaniu pomysinego wyniku prob
koncowych.

j.  Krok 2/9. Uprzatniecie terenu budowy — Obowigzkiem Wykonawcy jest uprzgtngé teren budowy ze
wszystkich Robét Tymczasowych oraz materiatow i dostaw ktore nie zostaty wbudowane do czasu
rozwigzania umowy oraz zabraé te materiaty. Ponadto uprzatng¢ Teren Budowy z gruzu i odpadow.
Wykonawca powinien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 16.3. [ Wstrzymanie Robo6t i usunigcie sprzetu
Wykonawcy]
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k.

n.

Krok 3/ 9. Wycena prac wykonanych. Na podstawie Zakresu o ktérym mowa w Krok 1) 9. Nastepuje
wycena prac, co nastepuje tylko wobec elementéw wbudowanych i na tych samych zasadach
rozliczeniowych, jak przy wnioskowaniu o Koricowe Swiadectwo Platnosci z tg réznicg jednak, iz nie
zawiera ono aspektow dotyczgcych przysztych rozliczen. W szczegolnosci Wykonawca przedkiada
odpowiednie deklaracje zgodnosci i atesty na wykonane a nie odebrane jeszcze prace, przeprowadza
préby, udziela gwarancji na wykonane i odebrane prace;

Krok 4/9. Przekazanie rozliczen z Podwykonawcami. Wykonawca przedktada wszystkie rozliczenia z
Podwykonawcami na potwierdzenie, ze nie zalega z tymi ptatnosciami.

Krok 5/9. Naliczenie kary umownej naleznej Wykonawcy. Zamawiajgcy okresla kare za rozwigzanie
umowy jaka nalezy sie Wykonawcy. Podstawa naliczenia kary zostanie zmniejszona o wysoko$¢
dotychczas odebranych prac w nastepujgcy sposoéb:

N
Ko(Z) = (KWP(netto) — Z PC(i)) x20%
i=1
e Gdzie: KO(Z) — kwota kary nalezna Wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
o  KWP (netto) — Kwota Wynagrodzenia (netto)
e PC(i) — i-ta ptatnos¢ czesciowa netto dokonana na rzecz Wykonawcy na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci;
e N-ilos¢ dokonanych ptatnosci czesciowych.
e YN . PC(i) - wyrazenie oznacza sume wszystkich ptatnosci czesciowych netto dokonanych na
rzecz Wykonawcy;

Jednakze w przypadku kiedy Wykonawca uzna, iz kwota naliczonej kary umownej nie pokrywa strat
Wykonawcy wynikajgcych z odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy to Wykonawca moze
dochodzi¢ swojego roszczenia na zasadach ogdlnych na podstawie przepiséw rozdziatu 20
[Roszczenia Spory Arbitraz] z wytagczeniem jednak roszczen do utraconych korzysci ( Lucrum cessans

(tac.)
Krok 6/9 Rozliczenie finansowe z Wykonawcg .

Naleznos¢é Wykonawcy wylicza sie z nastepujacego wzoru:

NW(

NKZ) = PK+ KO(Z) - P(Z)

Gdzie:

0.

¢ NW(NKZ) — Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu rozwigzania kontraktu z przyczyn lezagcych po stronie
Zamawiajgcego;

e PK- Platno$¢ Koncowa brutto na rzecz Wykonawcy rozliczajgca wszystkie wykonane a
nieodebrane dotychczas prace;

e  KO(Z)- Kara umowna wyliczona w kroku 5/8 pkt. m (powyzej)

e P(2)- Potracenia nalezne dla Zamawiajacego, w tym naliczone kary na mocy klauzuli 8.7 i 2.5 (lub
potragcenia z tytutu dokonywania bezposrednich ptatnosci dokonanych na rzecz Podwykonawcéw)

Krok 7/9. Réznice wptaca ta strona drugiej stronie po ktérej bilans rozliczenia jest ujemny wedtug

nastepujgcego schematu:.

a) Jezeli Nalezno$¢ Wykonawcy NW(NKZ) jest dodatnia to Zamawiajgcy wptaca jg w terminie do 30 dni

b)

od daty dokonania rozliczenia i uzyskania od Wykonawcy dokumentéw ksiegowych, w tym faktury
oraz noty obcigzeniowej;

Jezeli Nalezno$¢ Wykonawcy NW(NKZ) jest ujemna to Wykonawca wptaca Zamawiajgcemu kwote
wynikowg w terminie do 30 dni od daty uzyskania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego.

16.3 Wstrzymanie Robot i Usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Tresc¢ niniejszej klauzuli 16.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zamienia nastepujaco:

Po wejsciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 15.5. Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu]
lub klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zapfata i zwolnienie
ze zobowigzan] Wykonawca winien niezwtocznie:

(a)
(b)

wstrzymacé wszelkie roboty z wyjatkiem tych jakie mogg by¢ polecone przez Inzyniera jako zabezpieczenie zycia,

mienia i/lub bezpieczenstwa Robdt;

przekaza¢ opracowane przez siebie "Dokumenty Wykonawcy", Urzadzenia i Materialy za ktére Wykonawca

otrzymat zaptate;
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(c) usung¢ wszelkie inne Dostawy, oraz pozostatosci swojej pracy (w tym odpady) z Terenu Budowy z wyjatkiem
tych jakie sg konieczne dla zachowania bezpieczenstwa oraz opusci¢ Teren Budowy;

(d) Po dopetnieniu niezbednych obowigzkéw przez Wykonawce Inzynier, dziatajgc na podstawie klauzuli 3.5
[Ustalenia] wyznacza moment w ktérym Wykonawca nabywa uprawnienia wynikajgce z klauzuli 16.4 [ Zaptata
po rozwigzaniu]. Moment od ktérego bedzie liczony termin na dokonanie pfatnosci.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Tresc¢ niniejszej klauzuli 16.4 w stosunku do Warunkow Ogdlnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje sie nastepujgco:

1) Zamawiajacy nie bedzie ponosit Zzadnej odpowiedzialnosci za utracone zyski Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
niniejszego Kontraktu jezeli Wykonawca nie dochowa warunkéw realizacji niniejszego Kontraktu. Na mocy
niniejszego kontraktu ogranicza sie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen o charakterze utraconych korzysci ( Lucrum
cessans (lac.)) bez wzgledu na przyczyne rozwigzania Kontraktu.

2) W ciggu 30 dni gdy rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie kontraktu przez Wykonawce]
wejdzie w zycie Zamawiajacy zwraca Wykonawcy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy pozostawiajgc
na okres Rekojmi za wady jedynie 30% Zabezpieczenia przypadajgcego na Warto$¢ Robdt, ktére zostaty przez
Zamawiajgcego odebrane i zaptacone. (Zgodnie z procedurg opisang w klauzuli 16.3). Rozliczenie nastepuje
proporcjonalnie

3) Z chwilg gdy rozwigzanie kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie kontraktu przez Wykonawce] wejdzie w
zycie Zamawiajgcy i Wykonawca winni uregulowa¢ wzgledem siebie wszystkie zalegte zobowigzania wynikajgce
z Kontraktu. Zobowigzania/roszczenia mogg by¢ kompensowane jezeli nie sprzeciwia sie¢ to zasadom
kwalifikowalnosci Wydatkéw w ramach Umowy o dofinansowanie;

4) Ustala sie termin ptatnosci uznanych roszczen w przypadku rozwigzania kontraktu na 30 dni od dnia uzyskania
kompletu dokumentow ksiegowych od Strony ktdrej roszczenie zostato uznane.

17.1. Odszkodowania
Tres¢ niniejszej klauzuli 17.1. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i modyfikuje nastepujgco:

1) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego, Personel Zamawiajgcego i ich przedstawicieli jak rowniez osoby,
ktére w wyniku nienalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy i lub dziatan na jego terenie uleglty
nieszczesliwemu wypadkowi od wszelkich roszczen, kar szkdd i strat i wydatkow, wigcznie z kosztami
sgdowymi i optatami lub pokryje ich skutki w odniesieniu do:

(a) uszkodzen ciata, chorob i $mierci jakiejkolwiek osoby w nastepstwie lub z powodu projektu
sporzadzonego przez Wykonawce (jesli dotyczy), wykonania lub wykonczenia Robot oraz usuwania
wad, z wytgczeniem przypadkow kiedy wynikajg one z okolicznosci za ktére Wykonawca
odpowiedzialnos$ci nie ponosi tj. zaniechanie i/lub dziatanie Zamawiajacego i lub jego Personelu;

(b) szkod lub strat majgtkowych, rzeczowych osobistych poza Robotami w zakresie w jakim szkoda lub
strata wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy {j.:

(i) jest nastepstwem wadliwego opracowania Dokumentu Wykonawcy, lub wadliwego
wykonania i wykonczenia Robot oraz usuwania Wad przez Wykonawce,

(ii) jest spowodowana poprzez zaniedbanie, dziatanie w ztej woli lub jest efektem ztamania
postanowien kontraktu przez Wykonawce lub jego Personel wtgczajgc pracownikéw oraz
Podwykonawcow.

2) Jezeli w efekcie zaniedban Wykonawcy i lub postepowania niezgodnie z kontraktem Zamawiajgcy utraci
dofinansowanie i/lub bedzie musiat zwraca¢ uzyskane dofinansowanie wraz z odsetkami, jak dla zalegtosci
podatkowych to Wykonawca pokryje wszystkie szkody z tego wynikajgce do wysokosci roszczenia Instytucji
Finansujgcej. W celu ustalenia jakie dziatania generujg ryzyko utraty dofinansowania Zamawiajgcy udostepni
osobie upowaznionej przez Wykonawce Umowe o Dofinansowanie. Na prosbe Wykonawcy moze tez przekazac
liste dziatan/zaniechan Wykonawcy, ktére moga generowac to ryzyko, aby Wykonawca mogt tym ryzykiem
zarzadzac.

17.2.0pieka Wykonawcy nad robotami
Tres¢ niniejszej klauzuli 17.2. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

17.3. Ryzyko Zamawiajacego
Tres¢ niniejszej klauzuli 17.3 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:
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1)

2)

3)

Na mocy niniejszego rozdziatu okresla sie katalog ryzyk, ktére Zamawiajgcy bierze na siebie aby uzyskac
optymalny stosunek wartosci do ceny kontraktu poprzez ograniczenie niepewnosci z punktu widzenia potrzeby
oszacowania Ceny Ofertowej przez Wykonawce. Wykonawca majgc na uwadze przejecie ponizszych ryzyk przez
Zamawiajgcego nie powinien ich uwzglednia¢ w Cenie Ofertowej. Jesli dane ryzyka wystapig to Wykonawca ma
prawo do zwrdcenia sie o przediuzenie czasu na ukonczenie. Ponadto do wniesienia o zmiane do umowy na
mocy klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] lub do ztozenia wniosku o konieczno$¢ wykonania "zamoéwien podobnych”,
ktorych nie uwzgledniono w projekcie budowlanym. Natomiast jakiekolwiek straty poniesione przez Wykonawce
Z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego powinny by¢ objete ubezpieczeniem kontraktu na mocy
Rozdziatu 18[ Ubezpieczenie].

Ryzyko do ktérego odnosi sie klauzula 17.3 ponizej obejmuje:

(a) Ryzyko utraty/korekty dofinansowania z winy Zamawiajgcego (np. negatywny wynik kontroli udzielonych
zamowien publicznych);

(b) wojne, dziatania wojenne, inwazje, nieprzyjazne dziatania obcych panstw majgce wptyw na realizacje
przedmiotowego kontraktu;

(c) bunt, akty terroru, przewrét cywilny, zamieszki, rewolucje, rozruchy lokalne wywotane przez dziatania i
lub zaniechania Zamawiajgcego;

(d) amunicja wojskowa, materialty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce, skazenia radioaktywne
odnalezione podczas Robot;

(e) znaleziska archeologiczne;

(f) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne urzadzenia poruszajgce sie w powietrzu z
szybkoscig dzwigkowa lub ponad dzwigkowa;

(g) projekt jakiejkolwiek czesci Robét wykonany przez Personel Zamawiajgcego lub osoby trzecie za ktére
Zamawiajacy jest odpowiedzialny, w tym btedy w dokumentacji projektowej (pod warunkiem jednak, iz
Wykonawca nie dopusci do wbudowania btednego rozwigzania i zgtosi swoje zastrzezenia przed
wykonaniem prac w oparciu o btedng dokumentacje)

(h) koniecznos¢ wykonania wszelkich dodatkowych prac, ktére nie zostaty ujete w Projekcie budowlanym
a sg konieczne do wykonania dla zapewnienia zakonczenia zamodwienia objetego niniejszym
Kontraktem.

(i) niezinwentaryzowane w dokumentacji projektowej urzadzenia, instalacje posadowione w gruncie,
odnalezione podczas prowadzonych wykopdw majgce wplyw na przebieg realizacji inwestyciji;

(i) Ryzyko koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan wskazanych w Projekcie
Budowlanym np. na koniecznos¢ unikniecia kolizji potrzeby unikniecia niekompatybilnosci urzgdzen po
modernizac;ji etc.

(k) dziatania takich sit natury, ktére sg Nieprzewidywalne, co do ktérych nie mozna w racjonalny sposob
oczekiwaé aby doswiadczony Wykonawca im skutecznie przeciwdziatat.

(I) Zmiany stawki podatku VAT;

(m) Wszelkie dziatania i lub zaniechania Stron Trzecich o ile nie bylo ono reakcjg na dziatanie i lub
zaniechanie Wykonawcy, co nie dotyczy ryzyk, kiére podlegaja ubezpieczeniu na mocy Rozdziatu 18.
[,Ubezpieczenia”]

(n) Inne okolicznosci ktére spetniajg definicje okreslong jako Nieprzewidywalne na mocy klauzuli 1.1.6.8.
oraz site wyzszg na mocy klauzuli 19.1. [Sita Wyzsza];

Nie stanowi ryzyk Zamawiajgcego okres zimowy w ktérym roboty moga by¢ wstrzymane z powodu niskich
temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢ w planowaniu
Harmonogramu Robét i co zostato uwzglednione przez Zamawiajgcego w wyznaczaniu odpowiedniego okresu
realizacji niniejszej umowy, co nalezy traktowaé jako normalne ryzyko budowy okres uwzgledniony w czasie na
ukonczenie.

17.4. Nastepstwo Ryzyka Zamawiajacego

Tres¢ niniejszej klauzuli 17.4 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:

1)

2)

Jezeli w granicach w jakich czynniki ryzyka wymienione w klauzuli 17.3 spowodujg straty lub szkody w Robotach,
Dostawach lub dokumentach Wykonawcy Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera i
naprawié¢ te szkody lub straty w granicach wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli z powodu zdarzen nieprzewidzianych stanowigcych Ryzyka Zamawiajgcego nastgpi opdznienie w to
Wykonawca uprawniony bedzie na mocy klauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy] do wydtuzenia Czasu na
Ukonczenie o czas tego nieprzewidzianego oddziatywania. Wszelkie straty od zdarzen nieprzewidzianych na
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ktére Zamawiajgcy nie miat wplywu Wykonawca winien zaspokoi¢ w ramach obowigzkowego ubezpieczenia
Kontraktu o ktérym mowa w klauzuli 18. [Ubezpieczenia].

3) W sytuacji w ktérej Ryzyko wynika z dziatan i /lub Zamawiajgcego np. wynikajg z btedéw w dokumentacji
projektowej, ktore wykryt Wykonawca zastosowanie znajdg klauzule Rozdziatu 13 [ Zmiany i korekty].

4) W przypadku koniecznosci wykonania zaméwien podobnych a wykonanie ktérych jest niezbedne do wykonania
zamowienia podstawowego Zamawiajgcy podejmie decyzje o zleceniu zamdwien podobnych.

5) Jezeli okoliczno$¢ stanowigca Ryzyko Zamawiajgcego spowoduje opdznienie w realizacji kontraktu ponad
przewidziany w Akcie Umowy Czas na Ukonczenie to Wykonawca uprawniony bedzie do wnioskowania o
wydtuzenie tego czasu . W tym celu konieczne bedzie monitorowanie przez Inzyniera przez caty czas realizacji
kontraktu jakie odstepstwa od Harmonogramu Robdét wynikajg z winy Wykonawcy a jakie z ryzyk Zamawiajgcego
i odnotowywanie tych wyliczen na biezgco w kazdym weryfikowanym Raporcie o postepie.

6) Nie stanowi ryzyk Zamawiajgcego okres zimowy w ktérym roboty mogg by¢ wstrzymane z powodu niskich
temperatur typowych w danej porze roku, co profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢ w planowaniu
Harmonogramu Robét i co zostato uwzglednione przez Zamawiajgcego w wyznaczaniu odpowiedniego okresu
realizacji niniejszej umowy, co nalezy traktowaé jako normalne ryzyko budowy okres uwzgledniony w czasie na
ukonczenie.

17.5. Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej
Tre$¢ niniejszej klauzuli 17.4 w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu zastepuje sie nastepujgco:
W niniejszej klauzuli "naruszenie " oznacza naruszenie lub domniemane naruszenie jakiegokolwiek patentu,
zarejestrowanego znaku, prawa autorskiego, znaku towarowego, nazwy firmy, tajemnicy handlowej , lub innych praw
wiasnoéci intelektualnej lub przemystowej odnoszgcych sie do Robét a "roszczenie" oznacza roszczenie lub
postepowanie nastepujgce po roszczeniu oparte na domniemaniu naruszenia.
1) Z chwilg odebrania przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek Dokumentacji Wykonawcy wykonywanej w ramach niniejszej
umowy Zamawiajacy staje sie jej wiascicielem, jak i wlascicielem autorskich praw majgtkowych oraz autorskich praw
zaleznych do niej w ramach Ceny Kontraktowej;

2) Obowigzkiem Wykonawcy jest ostateczne przekazanie Dokumentacji Budowy w oryginale oraz w co najmniej dwoch
kopiach (jesli w pozostatych klauzulach kontraktu nie postanowiono inaczej) a ponadto w wersji elektronicznej, na
ptycie CD zapisanych w formatach edytowalnych, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3) Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji opracowanej przez Wykonawce w toku realizaciji
niniejszej umowy obejmuje nastepujace pola eksploataciji:
1. Utrwalanie i powielanie (zwielokrotnianie) utworu technika: drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, w tym wprowadzenie do pamieci komputera,

2. Udostepnianie w wersji elektronicznej lub przekazywanie powielonych dokumentac;ji dla celéw przetargowych
potencjalnym wykonawcom robét budowlanym i innym podmiotom (np. wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy, umieszczenie na stronie internetowej),

3. Udostepnianie dokumentacji projektowej w celu prawidtowej realizacji rob6t budowlanych,
Wykorzystywanie materiatow, fotografii lub filmikéw ilustrujgcych realizacje projektu do celéw promocyjnych,
informacyjnych,

5. Udostepnianie dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy innym Wykonawcom zadan
inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajgcego w celu koordynaciji prac,

6. udostepnienie dokumentacji projektowej innemu projektantowi w celu usuniecia wykrytych wad projektu, jesli
Wykonawca uchyla sie od ich usuniecia.

4) Wykonawca ochroni Zamawiajgcego i powetuje skutki wszelkich roszczen, ktére powstang na skutek lub w zwigzku z
nieuprawniong

(i) produkcjg lub uzyciem, sprzedazg lub importem jakichkolwiek dostaw przez Wykonawce
(ii) jakimkolwiek projektem, za ktéry Wykonawca jest odpowiedzialny.

5) Jezeli Wykonawca w toku realizacji niniejszego kontraktu naruszy prawo wiasnosci intelektualnej Stron Trzecich to
Wykonawca ochroni Zamawiajgcego i powetuje skutki takich roszczen, ktdre powstang wskutek lub w zwigzku z
produkcja, uzyciem, importem lub sprzedazg jakichkolwiek dostaw lub jakimkolwiek projektem za ktéry Wykonawca
jest odpowiedzialny.

6) Jezeli roszczenie naruszenia praw wiasnosci intelektualnej pochodzi od Stron Trzecich to zadna ze stron nie moze
bez porozumienia z drugg strong dokonywac jakichkolwiek potwierdzen ktére mogtyby mieé¢ negatywny wptyw dla
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drugiej strony, chyba, ze druga strona utrudnia prowadzenie negocjacji i/lub linii obrony arbitrazowej mimo, iz druga
strona wyraznie tego zazadata.

17.6. Ograniczenie odpowiedzialnosci

Tre$c¢ niniejszej klauzuli 17.6 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1)

Postanawia sig, iz catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy lub zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy, ogranicza sie do 50%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Niniejsza zasada nie obowigzuje jesli szkoda Zamawiajgcego wynikajgca z
nienalezytego wykonywania Kontraktu przez Wykonawce jest efektem oszustwa, rozmysinego uchybienia lub
razgcego niedbalstwa (w szczegdlnosci jesli Wykonawca nie zastosowat sie do zalecen Inzyniera lub
Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie, na co istniejg dowody np. w postaci pism upominajgcych
Wykonawce o koniecznosci przywrécenia starannego dziatania, w szczegoélnosci jezeli miato miejsce ignorowanie
ww. pism);

Zasadg jest, iz odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy ma na celu powetowanie strat lub kosztéw
Zamawiajgcego, ktére wynikajg z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Nie
dotyczg wiec utraconych korzysci oraz zyskéw ani strat posrednich lub nastepczych, ktérych Zamawiajgcy moze
dozna¢ w zwigzku z niniejszym Kontraktem, z wylgczeniem jednakze przypadku, w ktérym Zamawiajacy na
skutek dziatan lub zaniechann Wykonawcy utracitby uzyskane dofinansowanie (przyznane w ramach Umowy o
Dofinansowanie) Ilub Instytucja Finansujgca natozytaby korekte finansowg dofinansowania na skutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca. Przyktadowo:

(a) Wykonawca wykonat Roboty w sposéb wadliwy i Zamawiajgcy nie mogt sie wykazac uzyskaniem Efektu
Ekologicznego i lub wskaznika realizacji celu projektu;

(b) Wykonawca opéznit sie z Robotami tak dalece (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy), iz
przekroczenie Czasu na Ukonczenie przekroczylo termin kwalifikowania wydatkéw okreslony w
Umowie o Dofinansowanie, a Instytucja finansujgca nie zgodzita sie na wydtuzenie tego terminu, co
oznacza niekwalifikowalno$¢ wydatkéw poniesionych po tym terminie];

(c) wszelkie straty do ktérych zaistnienia w bezposredni sposéb przyczynit sie Wykonawca i/lub jego
Personel. W tym przypadku warunkiem odpowiedzialno$ci Wykonawcy jest wcze$niejsze
poinformowanie Wykonawcy, iz dane dziatanie/ zaniechanie moze skutkowa¢ utratg dofinansowania i
odpowiedzialno$cig odszkodowawczg Wykonawcy w wzgledem Zamawiajgcego, co powinno byé
skierowane w takim terminie aby Wykonawca mogt wystgpieniu szkody zapobiec podejmujgc
odpowiednie dziatanie lub zaprzestajgc dziatania niezgodnego z kontraktem. W tym wypadku w razie
zaistnienia szkody do wystgpienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej na mocy niniejszego kontraktu
wystarczy wykazanie przeprowadzenia i wyczerpania dziatan wynikajacych z przewidzianej w umowie
procedury naprawczej

W przypadku jesli kary przewidziane na mocy niniejszego kontraktu nie powetujg strat i kosztow Zamawiajgcego
wynikajacych z tego dziatania lub zaniechania Wykonawcy Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, w szczegdlnosci przy ziszczeniu sie przestanki o ktérej mowa w pkt. 1)
niniejszej klauzuli. Procedura dochodzenia roszczen zostata zaprezentowana w Rozdziale 20 [Roszczenia Spory
Arbitraz].

18.1. Ogolne Wymagania dla Ubezpieczen

Tres¢ niniejszej klauzuli 18.1 w stosunku do Warunkéw Ogadlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1)

2)

Strong ubezpieczajgcg w niniejszym Kontrakcie jest Wykonawca. Wykonawca jako Strona Ubezpieczajgca
ponosi wszelkie koszty wymaganych ubezpieczen.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia niniejszego kontraktu na kwote wynikajacg z Zatgcznika do
Oferty na okres od Daty Rozpoczecia Rob6t do Czasu na Ukonczenie (w ktérym bedg wykonywane Roboty);
Umowe ubezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i dostarczy¢ przed Datg Rozpoczecia Robét wraz z
dowodem optacenia min. pierwszej sktadki. Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymac ciagtos¢ Ubezpieczenia
Kontraktu az do przewidywanej Daty na Ukonczenie Kontraktu. W przypadku wydtuzenia tego terminu
obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢ wydituzenie okresu ubezpieczenia.

W przypadku ratalnego optacania sktadek obowigzkiem Wykonawcy jest zapewni¢, ze sktadki bedg optacane w
terminie warunkujgcym zachowanie ciggtosci tego ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest dotgczac
potwierdzenia optacenia sktadek do kazdego Wniosku o wystawienie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.
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9)

W przypadku nie opfacania sktadek przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystugujg kary na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajgcego] oraz prawo do zawarcia ubezpieczenia kontraktu przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy, w tym wypadku konieczne skfadki zostang potrgcone z ptatnosci naleznej Wykonawcy w ramach
niniejszego Kontraktu.
Zamawiajgcy wymaga aby ubezpieczenie Kontraktu obejmowato co najmnie;:
(a) mienie znajdujgce sie na budowie oraz samg substancje budowlang jako tzw. ubezpieczenie wszystkich
ryzyk budowy i montazu - klauzula 18.2 [ Ubezpieczenie robét i sprzetu Wykonawcy];
(b) Odpowiedzialno$¢ cywilng (OC) Wykonawcy wobec Zamawiajgcego/Personelu Wykonawcy/ oraz Stron

Trzecich, ktére mogtyby ponies¢ szkode w zwigzku nienalezytym dziataniem/zaniechaniem Wykonawcy

- klauzula 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkdd majgtkowychl;
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie, ze warunki umowy ubezpieczeniowej nie zostang zmienione w catym
okresie obowigzywania Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego; Jezeli w okresie realizacji kontraktu pokrycie
ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego na mocy niniejszego kontraktu przestanie by¢ dostepne na
rozsgdnych warunkach handlowych to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego podajgc szczegéty a Wykonawca
podejmie dziatania majgce na celu uzyskanie nowego ubezpieczenia na zblizonych warunkach;
Tres¢ niniejszej klauzuli w Zzadnym stopniu nie ogranicza zobowigzan ani odpowiedzialnosci Wykonawcy .
Wszelkie kwoty nie ubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli bedg obcigzaty Wykonawce zgodnie z
zakresem zobowigzan, obowigzkéw i odpowiedzialnosci na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub
8.7 [Kary za zwioke] .
UBEZPIECZENIE KONTRAKTU musi by¢ tak skonstruowane aby zapisy o franszyzach (redukcyjnej i/lub
integralnej) nie miaty wptywu na odmowe wyptaty odszkodowania w kwocie wynikajacej z zatgcznika do oferty.
W zwigzku z powyzszym franszyza integralna musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania przy szkodzie w
przedziale od 100 tysiecy do gwarantowanej kwoty ubezpieczenia 3.000.000,00. Wysokos¢ franszyzy redukcyjne;j
moze wynosi¢ maksymalnie 100 tysiecy zt.

18.2. Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Tres¢ niniejszej klauzuli 18.2 w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach ubezpieczenia mienia znajdujgcego sie na budowie substancji budowlane;j
( jako tzw. ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) ) - jest ubezpieczy¢ Roboty,
Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty,

Ubezpieczenie to obejmie i pozostanie w mocy dla kazdej jednostki sprzetu Wykonawcy podczas transportu tego
sprzetu na Teren budowy az do czasu kiedy stanie sie on zbedny na Terenie Budowy;

Ubezpieczenie Kontraktu przez Wykonawce obejmie wszelkie straty zwigzane z minimalnym zakresem
wskazanym w klauzuli 18.1, pkt. 6) (a), za ktére odpowiada Wykonawca za wyjatkiem ryzyk nie dajgcych sie
ubezpieczy¢ na rozsgdnych warunkach handlowych i przy potrgceniach nie wiekszych niz kwoty ustalone w
Zatgczniku do Oferty.

Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.2 [Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy ] powinno by¢
zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Zataczniku do Oferty;

W zwigzku z dopuszczeniem przez Zamawiajgcego odbioréw przejsciowych Umowa Ubezpieczenia, dotyczgca
odpowiedzialnosci Wykonawcy na mocy niniejszej klauzuli  zawiera¢ musi klauzule na "Cesje wierzytelnosci
praw wynikajgcych z umowy ubezpieczeniowe]" dla Zamawiajgcego, co znajdzie zastosowanie w przypadku jesli
szkoda bedzie dotyczyla zakresu prac wykonanych przez Wykonawce, ktére zostaty zaptacone przez
Zamawiajgcego a szkoda wystgpi przed Datg Ukonczenia Robét i wystawienia Swiadectwa Przejecia tj. w okresie
obowigzywania Polisy Ubezpieczeniowej KONTRAKTU. Kwota cesji praw z Polisy powinna obejmowac catg
kwote ubezpieczenia. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do pokrycia szkéd do wysokosci zaptaconych faktur za
prace ktére zostaty zniszczone/utracity warto$¢ uzytkowg dla Zamawiajgcego.

18.3. Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych

Tres¢ niniejszej klauzuli 18.3. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1)

Wykonawca w ramach ubezpieczenia Kontraktu powinien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) za zdarzenia wynikajgce z nastepstw nieszczesliwych wypadkow skutkujgcych $miercig lub uszkodzeniem
ciata wigczajgc czasowe lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, ktére moga sie wydarzy¢ osobom z
Personelu Wykonawcy na mocy klauzuli [Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy], wskutek wykonywania
kontraktu przez Wykonawce.
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2) Ubezpieczenie na mocy niniejszej klauzuli 18.3 [ Ubezpieczenie od zranienia os6b i od szkdd majgtkowych]
powinno by¢ zawarte na minimalne sumy ubezpieczeniowe wskazane w Zatgczniku do Oferty oraz na okres w
nim wskazany;

3) Ubezpieczenie zawarte na mocy niniejszej klauzuli powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

(a) Ubezpieczenie bedzie zawarte i utrzymane przez Wykonawce na koszt Wykonawcy w okresie od
Rozpoczecia Robot do Czasu na Ukonczenie wynikajgcych z Aktu Umowy;
(b) Ubezpieczenie bedzie zawarte we wspdolnym imieniu Stron (Wykonawcy i Zamawiajgcego);
(c) pokryje odpowiedzialno$¢ za wszelkie starty i szkody na mieniu Zamawiajgcego na skutek wadliwego
wykonywania kontraktu przez Wykonawce;
(d) klauzule Umowy ubezpieczeniowej mogg jednak wyklucza¢ odpowiedzialno$¢ jaka powstaje na skutek:
(i) prawa Zamawiajgcego do wykonania Robot Statych, na, pod lub przez jakikolwiek teren i do
zajecia tego terenu przez Roboty State,
(i) Szkody jaka jest nieuchronnym skutkiem zobowigzan Wykonawcy do wykonania Robdt i
usuwania wad oraz
(iii) przyczyny wymienionej w klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego] poza zakresem w jakim
pokrycie szkody jest osiagane na rozsadnych warunkach;

18.4 Ubezpieczenie personelu Wykonawcy
Tres¢ niniejszej klauzuli 18.4. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1) Ubezpieczenie kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej jakie wykupi i utrzyma Wykonawca w catym okresie
obowigzywania kontraktu bedzie obejmowato pokrycie odpowiedzialnosci za roszczenia , szkody, straty i
wydatki witgcznie z kosztami i optatami sgdowymi powstatymi wskutek zranienia, choroby inwalidztwa lub
Smierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce (pracownicy, podwykonawcy);

2) Zamawiajacy i jego Personel bedg takze objeci odszkodowaniem na mocy tej polisy ubezpieczeniowej
KONTRAKTU za wyjgtkiem tego, ze ubezpieczenie to moze wyklucza¢ straty i szkody powstate w wyniku
czynu lub zaniedbania Zamawiajgcego lub Personelu Zamawiajgcego.

3) To ubezpieczenie utrzymane bedzie w peinej mocy az to Czasu na Ukonczenie.

18.5. Zakaz wytaczenia
Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Zakaz Wytgczenia] w brzmieniu:
Zadna polisa ubezpieczeniowa KONTRAKTU przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw w sztuce Wykonawcy lub
pominie¢ za ktére odpowiedzialny jest Wykonawca i/lub jego Personel.

19. 1. Definicja sily wyzszej
Tre$¢ niniejszej klauzuli 19.1. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

19. 2. Powiadomienie o sile wyzszej
Tres¢ niniejszej klauzuli 19.2. w stosunku do Warunkéw Ogoélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
19. 3. Obowiazek zmniejszenia op6znienia
Tre$¢ niniejszej klauzuli 19.3. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.
19. 4. Nastepstwa sily wyzszej
Tres¢ niniejszej klauzuli 19.4. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu skresla sie i zamienia na nastepujgca
tresc:
1) Jezeli Sita wyzsza o ktérej Wykonawca powiadomit Zamawiajgcego stosownie do klauzuli 19.2 [Powiadomienie
o sile wyzszej] uniemozliwi Wykonawcy wywigzanie sie z jego zobowigzan objetych kontraktem a dziatanie sity
wyzszej powoduje opdznienie w realizacji Robét w stosunku do Harmonogramu Robét to Wykonawca
uprawniony bedzie w zaleznosci od przypadku do:
(i) wydtuzenia Czasu na Ukonczenie o czas dziatania Sity wyzszej jezeli sita wyzsza wptywa na
niemozliwos¢ kontynuowania Roboét lub dotrzymania tempa tych Robdt;
lub;
2) Po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dla
uzgodnienia lub podjecia ustaleh w tych sprawach korzystajagc z postanowien klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy];
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19. 5. Wplyw Sity wyzszej na Podwykonawce
Tre$¢ niniejszej klauzuli 19.5. w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

19. 6. Rozwiazania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Tres¢ niniejszej klauzuli 19.6. w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu modyfikuje sie nastepujgco:

W pierwszym akapicie zamienia sig liczbg 84 dni na 2miesigce.

Ostatnie zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

»W takim przypadku kontrakt wygasnie po 28 dniach od wydania noty. Do tego czasu Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy]. Wygasniecie kontraktu z powodu sity
wyzszej stanowi przestanke, ktéra nie pocigga za sobg kar dla zadnej ze stron z tytutu zaprzestania realizacji niniejszego
zamowienia ,,

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

Po wygasnieciu kontraktu Inzynier winien ustali¢ Warto$é wykonanej roboty i wydaé Koncowe Swiadectwo Platnoéci
obejmujgce m. in:

(a) Kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sg ustalone w Kontrakcie;

(b) Koszt urzadzen i Materiatdbw zamowionych dla Roboét i dostarczonych na Teren Budowy (pod warunkiem jednak,
iz Wykonawca nie moze ich wycofac z powrotem na magazyn firmy
Sprzedawcy). Po dokonaniu zapfaty urzgdzenia stang sie wtasnoscig Zamawiajgcego. Obowigzkiem Wykonawcy
jest jednak zabezpieczy¢ je odpowiednio przed zniszczeniem (na koszt Wykonawcy w tym zapewni¢ ciggtos$¢
ubezpieczenia kontraktu);

19. 7. Zwolnienie z mocy prawa z obowigzku wykonania
Tres¢ niniejszej klauzuli 19.7. w stosunku do Warunkéw Ogélnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

20.1. Roszczenia Wykonawcy
Tresc¢ niniejszej klauzuli 20.1 w stosunku do Warunkéw Ogadlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia czasu na Ukonczenie, czy tez wskazuje na
ziszczenie sie przestanki do zmiany wysokosci wynagrodzenia na mocy rozdziatu 13.1 [Zmiany i Korekty], czy
zaistniaty okolicznosci stanowigce ryzyka Zamawiajgcego, to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera opisujac
zdarzenie lub okoliczno$¢ oraz powotujac sie na okreslong klauzule kontraktu jako podstawy swojego roszczenia;

2) Powiadomienie Wykonawcy o ktéorym mowa w pkt. 1) powinno by¢ przekazane w czasie do 14 dni w jakim
Wykonawca dowiedziat sie lub powinien sie byt dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub o okoliczno$ciach z nim
zwigzanych. Obowigzuje w tym przedmiocie wytgcznie droga pisemna pod rygorem niewaznosci; Powiadomienie
powinno by¢ skierowane do Zamawiajgcego i jednoczesnie przekazane do wiadomosci Inzyniera.

3) Jezeli Wykonawca nie zgtosi w terminie 14 dni swojego powiadomienia wraz z Uzasadnieniem to Czas na
Ukonczenie nie zostanie wydtuzony. Wykonawca nie bedzie ponadto uprawniony do zmiany wynagrodzenia;

4) Wykonawca wraz z Powiadomieniem o ziszczeniu sie przestanki uprawniajgcej go do wydtuzenia Czasu na
Ukonczenie i/lub zmiany wysokosci wynagrodzenia w Ramach Ceny Kontraktowej powinien dostarczy¢
niezbedne dowody/ informacje na poparcie swojego roszczenia. W celu poparcia swojego roszczenia
Wykonawca bedzie w szczegdlnosci prowadzit na biezagco wszelkie Dokumenty Wykonawcy, archiwizowat
korespondencje w ramach Kontraktu (przychodzgca/wychodzgcg w tym mailowa i pism oficjalnych) oraz bedzie
w stanie wykazac, iz zaistniata sytuacja nie wynikata z jego dziatania i /lub zaniechania.

5) Po otrzymaniu takiego powiadomienia na mocy niniejszego Rozdziatu Inzynier (nie przesadzajgc o
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego) moze zbadac¢ zapisy dokumentacji budowy (wszelkg dokumentacje Budowy
zwigzang z danym roszczeniem) dokonane przez Wykonawce, ktérych kopie Wykonawca powinien przediozyé
Inzynierowi do weryfikacji; W toku analizy Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych informaciji i/lub
dokumentéw potwierdzajgcych zasadnos$¢ roszczenia ;

6) W ciggu 28 dni od ziszczenia sie przestanki do roszczenia Wykonawca musi przedtozy¢ Inzynierowi kompletne
roszczenie zawierajgce:

(a) Zakres roszczenia;

(b) Uzasadnienie roszczenia;

(c) Wykazanie, iz wystgpita okoliczno$¢ uprawniajgca Wykonawce do roszczenia wraz ze wskazaniem
klauzuli kontraktu uprawniajgcej do tego roszczenia;
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7)

10)

11)

12

~

13)

14)

15)

(d) Dokumenty potwierdzajgce brak winy Wykonawcy w zaistnieniu zdarzenia, ktéry wywotato
konieczno$¢ zmiany (pociggajgcej za sobg okreslone skutki finansowe lub czasowe) i /lub
potwierdzajgce dochowanie przez Wykonawce nalezytej staranno$ci w tym zakresie;

W ciggu 28 dni od otrzymania roszczenia Inzynier powinien odpowiedzie¢ zatwierdzajac lub odrzucajac
roszczenie ze szczegotowymi komentarzami lub odsytajgc roszczenie do rozstrzygniecia Komisji Rozjemczej, co
powinno nastgpi¢ w kazdym przypadku w ktérym zakres roszczenia Wykonawcy przekracza Kompetencije
Inzyniera (co dotyczy sytuacji w ktorej roszczenie Wykonawcy nie wynika z zadnej klauzuli Umowy tzn. nie byto
w nim przewidziane);

Roszczenie Wykonawcy moze by¢ uznane przez Inzyniera czesciowo a czgsciowo odrzucone lub moze by¢
czesciowo rozpatrzone przez Inzyniera (np. w przypadku wydtuzenia czasu na ukonczenie) a czesciowo polecone
Wykonawcy do skierowania do Komisji Rozjemczej (jezeli roszczenie dotyczy obszaréw pozostajacych w
kompetencji Inzyniera, co ogranicza sie do dziatan opisanych w Rozdziale13. [Zmiany i Korekty];

Uznane przez Inzyniera roszczenie w zaleznosci od przypadku moze wymagaé przeprowadzenia procedury
wprowadzania zmian do umowy na mocy Rozdziatu 13.1 [Zmiany i Korekty] lub zainicjowania innych dziatan
formalnych Zamawiajgcego w zaleznosci od przypadku (np. uruchomienie procedury zlecania zamdéwienia
podobnego;

Roszczenie Strony Umowy (Wykonawcy czy Zamawiajgcego ) odrzucone przez Inzyniera moze by¢ podtrzymane
przez Strone poprzez ztozenie stosownego powiadomienia do Inzyniera i réwnolegle do drugiej Strony na co
kazda ze stron ma 28 dni. Nie podtrzymane/ odrzucone roszczenie jest traktowane jako nie istniejgce i nie
mozliwe do dalszego dochodzenia na drodze prawne;.

W przypadku zaistnienia pierwszego sporu, tj. sytuacji w ktérej Umowa o Rozjemstwo z Komisjg Rozjemczg nie
zostata jeszcze podpisana, bieg tego terminu rozpoczyna sie¢ w momencie podpisania "Umowy o Rozjemstwo".
Wodwczas Strona ktéra odrzuca Postanowienie Inzyniera powinna w ciggu 28 dni od dnia uzyskania
Powiadomienia Inzyniera powiadomi¢ o tym drugg Strone z przekazaniem tego odrzucenia do wiadomosci
Inzyniera. Nie dochowanie wskazanego terminu bedzie jednoznaczne z uznaniem Postanowienia Inzyniera i
brakiem mozliwosci dalszego dochodzenia tego roszczenia.

Strony majg na podpisanie Umowy o Rozjemstwo 21 dni od dnia zgtoszenia jednej ze stron potrzeby podpisania
Umowy o Rozjemstwo. W przypadku w ktérym po wskazanym terminie nie dojdzie do podpisania Umowy o
Rozjemstwo Strona, ktéra ma roszczenie moze sie zwrdci¢ bezposrednio do Sadu Arbitrazowego zgodnie z
klauzulg 20.6 [Arbitraz].

Strony moga sie tez umowic, ze w sprawach szczegoélnej wagi bedg dochodzity swoich roszczeh z pominieciem
Komisji Rozjemczej wybierajgc od razu Sad Arbitrazowy (w sprawach merytorycznych) i/lub Sagd Powszechny (w
sprawach prostszych nie wymagajgcych specjalistycznej wiedzy) zgodnie z klauzulg 20.6 [Arbitraz] za obopding
wolg kazdej ze stron.;

W przypadku kiedy uznanie roszczenia Strony Umowy przekracza kompetencje Inzyniera to Inzynier wskazuje
w Powiadomieniu zakres w jakim kazda ze Stron musi ztozy¢ wniosek o rozpatrzenie swojego roszczenia
bezposrednio do Komisji Rozjemczej lub wtasciwego dla sprawy Sadu Arbitrazowego lub Powszechnego.
Inzynier na mocy niniejszego Kontraktu nie posiada kompetencji do okreslania jakiejkolwiek odszkodowania dla
Wykonawcy nie wynikajgcego z wykonanego przez Wykonawce zakresu Robét Statych na podstawie Opisu
Przedmiotu Zamowienia, do czego kompetencje w ramach procedury rozwigzywania sporéw ma jedynie Sad
Arbitrazowy z klauzulg 20.6 [Arbitraz]. Inzynier moze w tym przypadku by¢é Strong reprezentujacg
Zamawiajgcego, dostarczajgcg merytoryczne argumenty oraz dowody stanowigce potwierdzenie stanowiska
Zamawiajgcego.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Tre$¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu skresla sie i zastepuje
Nastepujgco:

1)

2)

Jezeli ktérakolwiek Strona nie bedzie sie zgadzata z ustaleniem Inzyniera i powstanie na tym tle spér to w
pierwszej kolejnosci spory bedg rozstrzygane przez Komisje Rozjemczg co wymaga zgodnego oswiadczenia
woli kazdej ze stron;

Do czasu Rozpoczecia Robét Strony powinny uzgodni¢ sktad Komisji Rozjemczej. Podpisanie stosownych uméw
z cztonkami Komisji Rozjemczej nastgpi jednak dopiero w momencie zaistnienia pierwszego sporu w ramach
kontraktu, co powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni od zlozenia przez jedng ze Stron Wniosku o podpisanie Umowy o
Rozjemstwo, co musi byé wniesione nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od odrzucenia przez Inzyniera roszczenia danej
Strony lub odrzucenia przez Strone postanowienia Inzyniera. Powotanie Komisji Rozjemczej bez uprzedniego
rozpatrzenia roszczenia przez Inzyniera jest nieskuteczne.
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3)

Dwaj cztonkowie Komisji Rozjemczej bedg to osoby o wyksztatceniu wyzszym technicznym posiadajgce
odpowiednie kompetencje i doswiadczenie w zakresie nadzoru/projektowania lub budowy obiektow inzynierii
ladowej w zakresie zwigzanym z przedmiotowg inwestycjg. Przewodniczacy Komisji Rozjemczej musi posiadaé
wyksztatcenie prawnicze i mie¢ doswiadczenie w rozwigzywaniu sporow/ lub prowadzeniu kontraktow w ramach
FIDIC.

Kazda ze stron ma prawo wytypowac i zatrudni¢ jednego cztonka komisji, przy czym musi by¢ on zaakceptowany
przez drugg strone. Wynagrodzenie cztonkoéw komisji jest pokrywane przez kazdg ze Stron indywidualnie, co
odbywa sie poza niniejszym kontraktem; Wynagrodzenie Przewodniczgcego Komisji pokrywane jest przez Strony
solidarnie po potowie réwniez poza kontraktem;

Umowa z Komisjg Rozjemcza podpisywana jest w oparciu o wzér Umowy o Rozjemstwo, ktéry stanowi ,Dodatek”
do Czesci 3. Warunki Ogdéine Kontraktu.

20.3. Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej

Tre$¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian.

20.4. Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Tresc¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogolnych Kontraktu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

Jezeli zaistnieje jakikolwiek spor jakiegokolwiek rodzaju miedzy stronami wtgczajac sytuacje w ktorej roszczenie
Wykonawcy zgtoszone zgodnie z procedurg okreslong w klauzuli 20.1 przekracza kompetencje Inzyniera, lub
Wykonawca lub Zamawiajgcy zakwestionuje ustalenia Inzyniera to taki spor moze by¢ rozstrzygany przez
Komisje Rozjemcza.
Komisja Rozjemcza moze podejmowaé sie rozwigzywania sporow powstatych réwniez na tle dotyczgcym
jakiegokolwiek sSwiadectwa , ustalenia, polecenia , opinii lub wyceny dokonanej przez Inzyniera. W
przedmiotowym zakresie kazda ze Stron ma prawo przedtozy¢ spér do decyzji Komisji Rozjemczej z kopig do
drugiej Strony oraz Inzyniera. Taki wniosek powinien stwierdzac¢, ze jest skladany stosownie do niniejszej klauzuli.
Bedzie sie uwazato ze trzyosobowa KR otrzymata przekazany Wniosek w dniu w ktérym zostat on przekazany
jej Przewodniczacemu;
Obie Strony powinny przedstawi¢ natychmiast do decyzji Komisji rozjemczej wszelkie dodatkowe informacje,
zorganizowa¢ dostep do Terenu Budowy wraz z odpowiednimi ufatwieniami jakich moze potrzebowaé Komisja
do celéw wydania decyzji w sprawie zgtoszonego do niej sporu.
Komisja Rozjemcza wydaje decyzje w ciggu 84 dni od otrzymania wniosku. Decyzja KR powinna zawiera¢
uzasadnienie oraz stwierdzenie, ze zostata wydana na mocy postanowien niniejszego rozdziatu.
Decyzja Komisji Rozjemczej jest wigzaca dla obu stron, ktére powinny jg niezwtocznie wcieli¢ w zycie dopoki i
jezeli nie zostanie ona zmieniona w efekcie:

(a) postepowania przed Sgdem Arbitrazowym na mocy klauzuli 20.6

(b) lub postepowania przed Sgdem Powszechnym

wybor wiasciwego sadu bedzie wynikat kazdorazowo z obopdinej zgody kazdej ze stron;

Jezeli Kontrakt nie zostat zarzucony, zaniechany lub rozwigzany to w trakcie postepowania KR Wykonawca
powinien kontynuowac¢ prowadzenie Robdét zgodnie z Kontraktem;
Jezeli ktéras ze Stron nie zgadza sie z decyzjg Komisji Rozjemczej to w ciggu 28 dni od wydania decyzji zgtasza
drugiej stronie swoj protest. W protescie nalezy wskazac, iz zostat ztozony zgodnie z niniejszg klauzulg wraz z
okresleniem spraw spornych w uzasadnieniu protestu.
Ustala sie, iz Zadne postepowanie przed Sadem Arbitrazowym przy SIDIR o uchylenie decyzji Komis;ji
Rozjemczej nie moze sie rozpoczgé jezeli nie zostat SKUTECZNIE ZtOZONY PROTEST NA MOCY NINIEJSZEJ
KLAUZULI a wczesniej nie przeprowadzono postepowania w ramach Komisji Rozjemczej, tzn. jezeli strony
umaowity sie na rozwigzanie sporu z uprzednim udziatem Komisji Rozjemczej;
Jezeli Komisja Rozjemcza doreczy stronom powiadomienie o swojej decyzji w rozpatrywanej sprawie a zadne
powiadomienie o odrzuceniu decyzji KR (Protest) przez ktérgkolwiek ze Stron nie zostanie zlozone w terminie
28 dni od dnia otrzymania przez Strony decyzji KR, wéwczas staje sie ona ostateczna i wigzgca dla obu stron.

10) Strona wygrywajgca spoér uprawniona jest o zwrdécenie sie o nadanie klauzuli wykonalno$ci wyroku sadu

Arbitrazowego do Sgdu Powszechnego wiasciwego migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

20.5. Rozstrzygniecie polubowne

Tresc¢ niniejszej klauzuli 20.2 . w stosunku do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu pozostawia sie bez zmian

20.6. Arbitraz

Klauzule 20.6 [ArbitraZ] skresla sie i zmienia nastepujgco:
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Spory, ktore nie zostaty rozstrzygniete polubownie lub Strona ktéra nie zgadza sie z decyzjg Komisji Rozjemczej
wniosta skutecznie swoj Protest lub strony umoéwity sie od razu, ze dany spor ze wzgledu na swéj przedmiot
bedzie ostatecznie rozstrzygany przez sgd tam strony majg do wyboru.

1) Sad arbitrazowy dziatajgcy przy Stowarzyszeniu Inzynieréow Doradcow i Rzeczoznawcow (SIDIR) w
Warszawie na podstawie Regulaminu tego sgdu obowigzujacego w dacie zawarcia Umowy z
Wykonawca; Spor rozstrzygany bedzie wowczas przez trzech arbitréw, w jezyku polskim, zgodnie z
prawem obowigzujgcych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Obie strony muszg wyrazi¢ zgode na procedure rozstrzygania kazdego sporu dokonujagc wyboru jednej
z dopuszczonych form.

Strony mogg sie umowi¢, ze kazdy spér w zaleznosci od rodzaju i stopnia skomplikowania bedzie rozstrzygany
indywidualnie na co kazda ze stron musi wyrazi¢ zgode. np. sprawy proste bedg mogty by¢ rozstrzygane przez Sad
Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego a sprawy trudne wymagajgce specjalistycznej wiedzy bedg
kierowane do Arbitrazu przy SIDIR.

2.

W przypadku uméwienia sie Stron na Sad Arbitrazowy Kazda ze stron po uzyskaniu wyroku Sadu Arbitrazowego
uprawniona jest do zwrécenia sie do Sgdu Powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego o
nadanie klauzuli wykonalnosci wyroku sgdu Arbitrazowego.
Wybér $ciezki dochodzenia kazdego roszczenia musi by¢ przez strony kazdorazowo uzgodniony w przeciwnym
razie roszczenia rozstrzygane beda cztero- stopniowo przez:

1) Poziom l. Inzyniera Kontraktu (roszczenie)

2) Poziom Il Komisje Rozjemczg (podtrzymane roszczenie)

3) Poziom Ill Sad Arbitrazowy (spor)

4) Poziom IV. Sad Powszechny (klauzula wykonalnosci)
Strony moga zmieni¢ procedure rozwigzywania sporu poczawszy od Poziomu Il, co wymaga zgodnego
os$wiadczenia woli obu stron. W szczegdlnosci Strony mogg poming¢ Poziom Il. Komisji Rozjemczej a ponadto w
przypadku sporéw prostych i nieskomplikowanych, nie wymagajacych specjalistycznej wiedzy mogg zdecydowac
sie na rozwigzanie sporu wylgcznie przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z
pominieciem Poziomu Il. Komisji Rozjemczej i Poziomu lll. Sad Arbitrazowy.

20.7. Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 [Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej] modyfikuje sie nastepujaco:
Pierwszy akapit klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

1)

W przypadku w ktorym jedna ze Stron nie zastosuje sie do Decyzji Komisji Rozjemczej, Strona dla ktérej Decyzja
KR jest korzystna moze podnies¢ zarzut /roszczenie nie zastosowania sie do Decyzji KR wnoszac sprawe
bezposrednio do sgdu arbitrazowego lub do Sgdu Powszechnego zgodnie z ustalong przez strony procedurg
rozstrzygania danego sporu.

Drugi, trzeci i czwarty akapit pozostawia sie bez zmian.

20.8. Wygasniecie umowy z Komisja Rozjemcza

Klauzule 20.8 [Wygasniecie umowy z Komisjg] skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1)

Jezeli miedzy stronami powstanie spér w zwigzku z Kontraktem w jego nastepstwie Ilub w zwigzku z
wykonywaniem Robét w czasie kiedy nie zostata jeszcze podpisana umowa z Komisjg Rozjemcza to Strony
podejmg starania w celu jak najszybszego podpisania tej umowy. Do czasu podpisania Umowy z Komisjg
Rozjemcza: "Umowy o Rozjemstwo" wstrzymuje sie bieg terminu o ktérym mowa w klauzuli 20.1. [Roszczenia
Wykonawcy] az do czasu podpisania tej Umowy (na co strony majg 21 dni);

W razie gdyby do podpisania Umowy o Rozjemstwo nie doszto to Strona, ktéra ma roszczenie ma prawo w ciggu
kolejnych 14 dni wnie$¢ sprawe bezposrednio do sadu arbitrazowego na mocy klauzuli 20.6.

Jesli Strona ktéra ma roszczenie nie dochowata terminu o ktérym mowa w pkt. 2) niniejszej klauzuli to wniesienie
roszczenia po przekroczeniu tego terminu  jest nieskuteczne.

Strony moga zgodnie postanowic, iz rezygnujg z powotania Komisji Rozjemczej i zwracajg sie bezposrednio do
Sadu arbitrazowego dziatajgcego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli 20.6. lub bezposrednio do Sadu
Powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Jezeli jedna ze stron utrudnia w jakikolwiek sposéb powotanie Komisji Rozjemczej to druga strona ma prawo
zwrocenia sie do Sadu arbitrazowego dziatajgcego przy SIDIR w Warszawie na mocy klauzuli 20.6. lub
bezposrednio do Sgdu Powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego bez koniecznosci
uzyskiwania akceptacji drugiej strony na okreslony sposéb dochodzenia roszczenia;
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20.9. Warunki Umowy z Komisjg Rozjemcza

Dodaje sie nowg klauzule "Warunki umowy z komisja Rozjemczg "Umowa o Rozjemstwo"

Umowa z Komisja Rozjemczg moze by¢é podpisana w momencie zaistnienia pierwszego sporu w ramach
niniejszego Kontraktu, chyba Zze strony zgodnie postanowig inaczej;

Strony majg obowigzek ustali¢ sktad Komisji Rozjemczej przed Rozpoczeciem Robdt pozyskujac listy
intencyjne/deklaracje o podjeciu sie prowadzenia spraw w ramach Komisji Rozjemczej na wypadek zaistnienia
sporu przez dwoch czionkéw Komisji Rozjemczej i jednego Przewodniczgcego Komisji; W przeciwnym razie {j.
przy braku podjecia niezbednych ustalen i deklaracji bedzie to oznaczato rezygnacje z powotywania Komisji
Rozjemczej.

Umowa z Komisjg Rozjemczg zostanie podpisana na podstawie Ogolnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie
wchodzacej w sktad Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

1)

2)

1.

w

Definicje:
Klauzula 1. Ogdlnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Definicje"] pozostaje bez zmian.
Postanowienia ogdlne:
Klauzula 2. Ogéinych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Postanowienia ogolne"] pozostaje bez zmian.
Gwarancje: Klauzula 3. Ogdlnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Gwarancje"] pozostaje bez zmian.
Ogodlne zobowigzania cztonka Komisji rozjemczej:
Klauzula 4. Ogdlnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ['Ogdlne zobowigzania Cztonka Komisji
rozjemczej"] pozostaje bez zmian.
Ogolne Zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcy
Klauzula 5. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Ogodlne zobowigzania Zamawiajgcego i
Wykonawcy"] pozostaje bez zmian.
Zaptata:
Klauzula 6. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Zaptata"] skresla sie i zmienia nastepujgco:
1) Wynagrodzenia Czionkéw Komisji Rozjemczej; Kazda ze stron wynagradza cztonka Komisiji
wedtug wiasnych mozliwosci i uznania;
2) Warunki Wynagrodzenia dla Przewodniczgcego Komisji , ktére obcigzajg Strony po potowie,
zostang ustalone wspdinie.
3) Szczegdtowe warunki okreslania wysokosci i zasad wyptat wynagrodzenia dla Komisji Rozjemczej
zostang ustalone w momencie podpisywania Umowy o Rozjemstwie"
Wypowiedzenie:
Klauzula 7. Ogolnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Wypowiedzenie"] pozostaje bez zmian.
Uchybienia Cztonka Komisiji
Klauzula 7. Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie [" Uchybienia Cztonka Komisji"] pozostaje bez
zmian.
Spory
Klauzula 9. Ogoélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie ["Spory"] skresla sie i zmienia nastepujgco:
Wszelkie spory lub roszczenia powstate nas skutek lub w nastepstwie Umowy o Rozjemstwie lub jej
ztamania , wypowiedzenia, uniewaznienia bedg ostatecznie ostrzygane przez Sgd Powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje uprawnione na
mocy obowigzujgcego prawa Kraju. Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéow lub
kontrole na miejscu (dorazne lub koncowe), jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢é uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu. Nie dostarczenie dokumentéw jakie wymaga Zamawiajacy a
niezbedne do rozliczenia sie z uzyskanego dofinansowania w ramach obowigzkowej sprawozdawczosci w ramach projektu
bedzie traktowane kazdorazowo jak pomniejszenie zakresu swiadczenia Wykonawcy i uprawniatlo Zamawiajgcego do
natozenia na Wykonawce kary porzadkowej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]. Termin dostarczenia
dokumentéw bedzie wynikat kazdorazowo z informacji przekazanej przez Instytucje Finansujgca.
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Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:
221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow
publicznych:

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapdwki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w
stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z
Zamawiajgcym.

b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w gidbwnym Kontrakcie i nie
wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w
zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne
Swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15 [Rozwigzanie
Kontraktu przez Zamawiajgcego].

22.2. Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postepowania
obowigzujagcym w jego zawodzie winien sie on powstrzyma¢ od sktadania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych Robét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktadac
zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim okreslone.
Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

224 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreslit warunki wprowadzenia takiej
zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem postanowien niniejszego kontraktu podlega uniewaznieniu. Zmiany
mozliwe do wprowadzenia w Kontrakcie sg opisane w klauzuli 13.1 [Prawo do zmian]

22.5 KLAUZULA SALWATORYJNA. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone, iz tre$¢ jakiejkolwiek klauzuli kontraktu
sprzeciwia sie¢ bezwzglednie obowigzujgcym przepisom prawa lub zachodzi niespdjnos¢ wewnetrzna postanowien
kontraktu (np. klauzula odwotuje sie do nieistniejgcego dokumentu, w réznych miejscach kontraktu sg sprzeczne zapisy)
to wodwczas pozostate klauzule pozostajg w mocy a tresé klauzuli wadliwej zostanie poprawiona w taki sposob aby
zachowaé¢ zgodnos¢ jej brzmienia z celami niniejszej umowy okreslonymi w preambule do umowy oraz na podstawie
kontekstu btednej klauzuli oraz tresci pozostatych klauzul umowy tak aby przywrécic pierwotng intencje Zamawiajgcego w
formutowaniu danej klauzuli; Musi to wynikac¢ z innych klauzul umowy (by¢ ich logiczna konsekwencjg), co nalezy wykazac
w protokole koniecznosci.
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Zatgcznik nr 1 Do Czesci 2. TOMU II. SIWZ

Miejscowos¢, data
KARTA GWARANCYJNA (***)

Dotyczy: umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego na

w ramach projektu "Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Stubice"
Gwarant (nazwa i adres WYKONAWCY): ...
Uprawniony z tytutu Gwarancji:

ZAKEAD USEUG WODNO-SCIEKOWYCH SP. Z 0.0.
W StUBICACH
UL. KROTKA 9, 69-100 SLUBICE
WWW.ZUWS.PL, REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego przetargiem nieograniczonym na:
LREMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA |

| SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W StUBICACH realizowanego wedtug
WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) — CZESC Il polegajgcym na wykonaniu rob6t budowlanych
ktorych zakres wynika z TOM Ill SIWZ ,Opis Przedmiotu Zaméwienia” Kontrakt z dnia ........... (**) okreslony w Akcie

Umowy oraz zatgcznikach stanowigcych jego integralng czesc.
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot zamoéwienia, w
tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.
3. Gwarant zobowigzany jest dopetni¢ nalezytej starannosci w przekazaniu cesji praw z gwarancji udzielonej przez
Podwykonawcow tak aby gwarancja jakiej udzielit na okres wskazany w ofercie mogta by¢ zapewniona w catym
deklarowanym okresie. Strong odpowiedzialng za udzielenie gwarancji wobec Zamawiajgcego pozostaje bowiem
Wykonawca;
Wszelkie uprawnienia Wykonawcy nalezne na mocy niniejszej gwarancji sg wliczone w cene kontraktowa.
Gwarant udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci na okres min 5 lat od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia;
6. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest wazna w catym okresie gwarancji i rekojmi za wady obejmuje okres od.....................
(daty planowanego wystawienia Swiadectwa Przejecia) do.......cccccococieerevevennene. ostatniego dnia udzielonej
gwarancji i rekojmi za wady plus 15 dni. Po uptywie wskazanego okresu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady i
wywigzaniu sie Wykonawcy ze zobowigzan wynikajgcych z ostatniego przeglgdu Gwarancyjnego Zamawiajgcy:
1) Wystawia Swiadectwo Wykonania;
2) Zwraca pozostato$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (pozostawione na okres gwarancji i
rekojmi za wady w wysokosci 30% tego zabezpieczenia);

o &

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

(***) Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik do Kontraktu. Podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng Wykonawca skfada wraz z

whnioskiem o wystawienie Swiadectwa Przejecia catosci robét, na mocy klauzuli 10.1  Przejecie Robét i Odcinkéw
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W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji,

Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) Zzadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz byta juz raz naprawiana, do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/ wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania, obejmujgcego poniesione straty, jakich doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystagpienia wad;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za opdznienie w usunieciu wad w wysokosci zgodnie z klauzulg 8.7 Kary za
zwioke o tresci:

"Opdznienie w usuwaniu wad wykrytych w okresie gwarancji oraz rekojmi za wady w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki ponad termin wyznaczony na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego w zakresie usuniecia wad;

2) zaptaty okreslonych wyzej kar umownych.

3) W przypadku odmowy usuniecia wad na warunkach wynikajacych z udzielonej gwarancji jako$ci Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy zgdajgc zwrotu wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy za dany element
zamoéwienia oraz stosownego odszkodowania na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] w ramach
przestanki wypowiedzenia kontraktu z winy Wykonawcy 20% od Wartosci catego Wynagrodzenia netto—(a jezeli
przedmiot umowy jest podzielny to odstgpienie od Umowy moze dotyczy¢ odpowiednio tylko elementu, ktéry
zawiera wady);

4) W przypadku kiedy element zamowienia byt trzykrotnie naprawiany i nadal nie dziata Zamawiajgcy moze wedle
uznania zgda¢ zamiany danego elementu na nowy, lub odstgpi¢ od umowy zadajgc stosownego odszkodowania
na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] w ramach przestanki wypowiedzenia kontraktu z winy
Wykonawcy w wysokosci 20% od Kwoty Wynagrodzenia netto — jakg uzyskat Wykonawca w ramach
zrealizowanego zamowienia (a jezeli przedmiot umowy jest podzielny to odstgpienie od Umowy moze dotyczyé
odpowiednio  tylko elementu, ktéry zawiera wady); plus zgada¢ zwrotu wyptaconego za dang czes¢
wynagrodzenia;

W przypadku opo6znienia w dokonywaniu napraw i /lub wymiany elementéw zamoéwienia na nowy, terminy gwarangc;ji

biegng na nowo co liczone jest jako réwnowartos¢ dni zloki w usuwaniu wad. W celu transparentnej ewidenciji rozliczeh

Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji prowadzona jest ewidencja gwarancji w formie:

,Ksigzka gwarancyjna” gdzie dokonywane bedg wszelkie wpisy o dokonywanych naprawach z wyszczegdlnieniem

grupy gwarancyjnej (Grupa 1. Budowle (Obiekty liniowe) i Grupa 2. Urzadzenia), przy czym okreslenie grupy

gwarancyjnej nie musi sie pokrywa¢ z klasyfikacjg srodkéw trwatych wynikajgcg z ustawy o rachunkowosci.

Wprowadzone bedg stosowne zapisy o datach napraw wraz z adnotacjg czy zostalty wykonane nalezycie i z

okresleniem terminu obowigzywania nowej gwarancji.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o ,usunigeciu wad” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymianeg

rzeczy wadliwej na rzecz wolng od wad, w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego do ktérego jest on uprawniony na

MOCYy Umowy.

W przypadku szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach ogélnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy nie moze dokonywa¢ samodzielnych napraw bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do naprawy w

ramach udzielonej gwarancji jakosci; Zamawiajgcy moze jednak usung¢ wady w zastepstwie i na koszt Wykonawcy,

jezeli wady te nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

§3

Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy liczac od poczgtku obowigzywania niniejszej
gwarancji.
Date i godzine rozpoczecia przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o tym Gwaranta na
pi$mie, listem poleconym, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiajgcego ( z zespotu
Inzyniera Kontraktu) i co najmniej 2 osoby wskazane przez Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidlowo powiadomiony o terminie dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie
jego przedstawicieli nie bedzie miato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przeglgdows.
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5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego komisja sporzgdza Protokoét Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech
egzemplarzach, po jednym, dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta i po jednym dla Inzyniera Kontraktu.

6. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta na Przegladzie, Zamawiajgcy niezwiocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

7. W przypadku ujawnienia wad w trakcie Przegladu, Protokét winien zawierac liste wad do usunigcia oraz termin
wyznaczony na usuniecie tych wad, zgodnie z postanowieniami § 5 (ponizej).

8. Z Przegladu Gwarancyjnego sporzadza sie ponadto dokumentacje fotograficzng.

9. Ostatni Przeglad Gwarancyjny musi by¢ przeprowadzony co najmniej na dwa miesigce przed koncem okresu
gwarancji i rekojmi za wady wyznaczajgc maksymalny czas na rozliczenie sie Wykonawcy z Umowy na 60 dni;

§4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niz podczas Przeglagdu Gwarancyjnego Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie

pbézniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi Gwaranta o tym fakcie, rownoczesnie wzywajac go do jej

usuniecia wady w odpowiednim trybie, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Karty Gwarancyjne;.
§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant zobowigzany jest usung¢ wady ujawnione w trakcie Przeglgdu Gwarancyjnego w ciggu 21 dni od daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego lub otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach (tryb
zwykty).

2. W przypadku gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia korzystanie z czedci lub catosci przedmiotu
zamowienia, a takze gdy wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwtoki, wada zostanie usunieta przez Gwaranta niezwlocznie a zgtoszenie zostanie przyjete do realizacji
nie poézniej niz w ciggu 12 godzin od chwili powziecia przez Gwaranta wiadomosci o jej zaistnieniu (tryb
awaryjny).Usuniecie awarii powinno nastgpi¢ niezwtocznie nie dtuzej niz w ciggu 2 dni od przyjecia zgtoszenia do
realizacji.

3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru usuniecia wad.

4. W razie odmowy usuniecia awarii lub zwloki przyjeciu zgtoszenia trwajgcej dtuzej jak 12 godzin Zamawiajgcy ma
prawo usungc¢ awarie we wtasnym zakresie a poniesionymi kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

5. Za awarie stanowigce ryzyko Wykonawcy uznaje sie takie ktére wynikajg z wad i usterek przedmiotu umowy;

6. Strony moga ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez stuzby Zamawiajgcego na
koszt Gwaranta.

§6
Komunikacja miedzy stronami

1. Strony wyznaczajg jako swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy, do statych
kontaktow w ramach wykonywania niniejszej gwarancji, uprawnionych do dokonywania uzgodnieh techniczno-
organizacyjnych:

1) ze strony Zamawiajgcego ........cccoveeevneene Jtel . , fax....... e-mail .....
2) ze strony Wykonawey.........ccceceeencenenneen. Jtel . , fax........ , e-mail ...........

2. O kazdej zmianie numerow telefonéw, faxéw lub adreséw e-mail Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sa
poinformowaé natychmiast (najp6zniej nastepnego dnia) drugg strone umowy, tak aby realizacja przedmiotu umowy
mogta odbywac sie na biezgco.

3. Obie strony umowy zobowigzane sg utrzymywaé podane w umowie numery telefonéw i faxéw oraz poczte
elektronicznag w statej sprawnosci. W przypadku uszkodzenia linii telefonicznych strony zobowigzane sa poinformowac
siebie nawzajem niezwiocznie (najpdzniej nastepnego dnia) i poda¢ numery zastepcze.

4. Wszelkie pisma, zawiadomienia czy inne oswiadczenia zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy bedg
prowadzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, chyba ze dla jakiej$ czynnos$ci umowa przewiduje inny
spos6b porozumiewania.

5. Korespondencja winna by¢ doreczane na nastepujace adresy:
1) korespondencja dla Zamawiajgcego na adres: ...........cccoveveuiiiiiiiiiniinnnnn

2) korespondencja dla Wykonawcy na adres .............ccceevueeen. ,
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O kazdej zmianie adresu Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, pod rygorem uznania za
prawidtowo doreczone pismo wystane na dotychczasowy adres.

§7
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego aktualne w
momencie zaistnienia przestanki odwotania si¢ do tych przepiséw ;

Karta Gwarancyjna jest Integralng czescig kontraktu FIDIC i w razie braku uregulowan w Karcie Gwarancyjnej
obowigzujg odpowiednie przepisy kontraktu FIDIC;

Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Gwaranta.

Spory mogace powstac¢ w okresie rekojmi i gwarancji rozstrzygane bedg zgodnie z procedurg rozwigzywania sporéw
wynikajaca z Kontraktu FIDIC.

Data, podpis i piecze¢ Data, podpis i piecze¢

Zamawiajacy
Gwarant/Wykonawca
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