UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR 03/URB/2021 z dnia ...2021 roku

UMOWA Nr 03/URB/2021
NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Stubicach w dniu ................... 2021 roku pomiedzy Zaktadem Ustug Wodno — Sciekowych
Sp. z 0. o. z siedzibg w Stubicach, przy ul. Krotkiej 9, 69-100 Stubice, wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego w Sadzie Rejonowym
w Zielonej Gérze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000192465, legitymujgcym sie numerem NIP 5980003799, reprezentowanym przez Kazimierza
Gore - Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez: ............
zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie ogtoszenia przetargowego nr DTE/ZP06/2021 z dnia ...... w ramach postepowania
o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym, zgodnie z §15 ,Regulaminu udzielania zaméwien
publicznych przez Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” na
roboty budowlane pn. ,,Remont sieci wodociaggowej w miejscowosci Swiecko metoda przewiertu
sterowanego” o nastepujacej tresci:

81

1. Przedmiotem zamodwienia dla zadania pn. ,Remont sieci wodociggowej w miejscowosci
Swiecko metoda przewiertu sterowanego” na dziatkach o nr ewid. 37/1, 44/23 i 37/3 obreb 5
- Swiecko, jest ufozenie metodg przewiertu sterowanego sieci wodociggowej w miejscu
istniejagcego wodociggu w Swiecku na odcinku od W1 do W 63, zgodnie z projektem
budowlanym.
2. Zakres zadania obejmuje:
1. Roboty drogowe - rozbiérka nawierzchni, czasowa organizacja ruchu, oznakowanie.
2. Roboty ziemne -wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia, komory robocze.
3. Utozenie przewiertem sterowanym w miejscu istniejgcego wodociagu sieci
wodociggowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110 o dtugosci 1128 [mb].
Montaz zasuw i hydrantéw na sieci.
Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci.
Pozytywne wyniki badan wody.
Wykonanie podtgczenia do nowej sieci istniejgcych przytgczy wodociggowych.
Pomiar geodezyjny.
Roboty ziemne odtworzeniowe.
10 Roboty drogowe odtworzeniowe.

00N U A

11. Szczegdtowe opisy przedmiotu zamowienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robét
zawierajg SWZ, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.
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§2

Obowigzki Wykonawcy robdét budowlanych:

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang i zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym: normami technicznymi
i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z nalezytg starannoscia.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek uwzgledniania wszystkich
elementow dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowan istniejgcej
infrastruktury.

2) Protokolarne przekazanie placu budowy nastepuje w ciggu 3 dni od dnia zawarcia umowy.

3) Zapewnienie wtasciwego oznakowania i wtasciwego zabezpieczenia budowy.

4) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wtasny koszt zbednych
materiatéw, odpaddéw i Smieci.

5) Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wtascicielom lub uzytkownikom nieruchomosci, na ktérych prowadzone bedag prace
budowlane oraz sgsiadujgcych z terenem budowy.

6) Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych; naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robdt urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego -
w uzgodnieniu z ich uzytkownikami (administratorami).

7) Zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego w rejonie
przedmiotowych robdt.

8) Na odcinku prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych nieruchomosci;
ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkaricom z
odpowiednim wyprzedzeniem.

9) Dbatos¢ o $rodowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu
budowy, a w szczegdlnosci scieki, pyty, wyziewy i hatas byty mozliwie najmniejsze, nie
przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla srodowiska.

10) Prowadzenie na biezgco dziennika budowy.

11) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia rob6t budowlanych.

12) Przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu budowy, chodnikéw, znakéw w przypadku ich
zniszczenia podczas robdt, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejsé poprzecznych i
podtuznych wykonanych w pasach drogowych.

13) Uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robét.

14) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przedmiotu
zamowienia;  Inwentaryzacje  nalezy  przedtozy¢ w  trzech  egzemplarzach
W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formie edytowalnej.

15) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w
2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekazanie jejna 5
dni przed terminem odbioru kofcowego przedmiotu umowy.

16) Ponoszenie wszelkich kosztdw zwigzanych z wypetnieniem przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

17) Od daty odbioru koricowego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia
kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy,
i za ktdérg ponosi odpowiedzialno$¢ w ramach okresu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

18) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
w szczegdlnosdci z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
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ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.);

19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p.poz. i dozor mienia na terenie robat.

§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

Dostarczenie 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej w terminie 3 dni od daty podpisania

niniejszej umowy.

dokonanie czynnosci odbiorowych,

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, zgodnie z postanowieniami

zawartymi w § 5 niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robét:

odbidr koricowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korcowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia, w toku czynnosci odbioru, ze przedmiot umowy posiada wady,

Zamawiajgcy moze:

a) w przypadku wad istotnych — odmoéwi¢ dokonania odbioru z winy Wykonawcy
i wyznaczy¢ termin nie krétszy niz 7 dni na usuniecie wad lub odstgpi¢ od umowy.

b) w przypadku wad nieistotnych — dokonac¢ odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin nie
krétszy niz 7 dni na usuniecie wad.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego,

w wysokosci: brutto: .......ccceeee... ,00 zt (stownie ztotych: .....ccoeveeeeveeeveiieceeen, 00/100), w
tym podatek VAT w wysokosci: 23%, co stanowi kwote: .........ccceveenennns ,00zt (stownie ztotych:
................... ), warto$¢ robdt bez podatku VAT netto wynosi: ............cccueueee....,00 2t (stownie
ZtOtyCh v 00/100).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zaméwienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 i 4.
W przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu; nastepnie zostanie wyliczona
warto$é¢ niewykonanych robdét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w
przypadku gdy ten sposdéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze
mozliwo$é obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w
obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Strona3z9



UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR 03/URB/2021 z dnia ...2021 roku

5. Podstawg wystawienia faktur jest:
a) protokot ostatecznego odbioru robot.
6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§5

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie
faktura ostateczna.

2. Faktura ostateczna wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego
catosci inwestycji, a regulowane bedg w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wypetnionej faktury oraz dokumentéw o ktérych mowa w § 4
ust. 5.

3. W przypadku wystgpienia zwitoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwioki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o
wysokos$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy.

4. Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

§6

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie: 7 dni od daty przekazania placu budowy,
b) zakonczenie: 01.11.2021 roku

2. Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
korncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robét,

c) wystgpienia sytuacji powodujacych bezwzgledng niemozliwo$¢ dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy,

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

4. Opdinienia, o ktédrych mowa w ust. 3, muszg byé odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg byé udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7
Wykonaweca nie moze zleci¢ wykonania robét bedgcych przedmiotem umowy Podwykonawcom.
§8
1. Kierownikiem budowy bedzie: .ciivirrvinnincrrrneeneeee s posiadajgcy uprawnienia
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenA cieplnych ,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych , potwierdzone decyzjami, o
ktérych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzglednieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r., poz. 1333) lub inne wazne uprawnienia do kierowania
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robotami budowlanymi bez ograniczen w tej specjalnosci, wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisOw, Nr UPrawnien: .......ceeeeeveeceeceereeeseennns
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatych o0sob
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osdb wyszczegdlnionych w ust. 3
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

e $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

e jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy

. W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do petnienia w/w obowigzkéw muszg spetniaé wymagania okreslone w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§9

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru korcowego catego
przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koricowego, jako zatgcznik do protokotu.
. Gwarancja obejmuje:
a) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwaranciji,
b) nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
= dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,
= winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych.
. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciggu 12 godzin.
. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie
wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy sam usunie wade lub
usterke, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$é usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

§10

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) zostanie ogtoszona upadtos$é lub likwidacja firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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1)
2)

3)

3) Wykonawca nie rozpoczat roboty budowlanej w terminie 30 dni bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na
pismie,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdéb niezgodny z
niniejsza umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi Ilub
wskazaniami Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Zawiadomienie o odstgpieniu od umowy powinno mie¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci oraz zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegétowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane o ile odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forme odszkodowania beda stanowity kary umowne

naliczane z nastepujgcych tytutow:

1) za opdinienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

2) za opdzinienie w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy zaptaci on kare umowng
w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich

potracenia z kwoty faktury ostatecznej.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowng 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §

4 ust 1 w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile

wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.

Wykonawca nie moze zby¢ praw ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ........cceevevveennne. ,00 zt stownie ztotych:

Zabezpieczenie bedzie wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej / gotéwce.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie witasnoscia
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robdét i do
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$é, tj. 30%, zostanie zwrdcona lub
zwolniona nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu dni po uptywie 3 letniego okresu rekojmi
liczonego od daty odbioru koricowego.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ zadania, okreslong
w § 4 ust. 1.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyc
zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14
dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
wykonawcy, a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej
albo jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajgcy z przedfuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§14

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w przypadku:
1) wuzasadnionego przedtuzenia terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét, jednak nie

dtuzej, niz o czas trwania tych niesprzyjajgcych warunkow,
b) koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego,
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2)

3)

c) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgcej wptyw

na realizacje robét,

d) zaistnienia sity wyzszej,

e) przestojow i opdinien zawinionych przez Zamawiajgcego,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana

nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznosé¢ lub

zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy,

zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajagcych zmiane niniejszej umowy, ktdrych

wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, m. in.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdére nie zostato
uwzglednione na mapach do celéw projektowych,

b)  zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego,

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania
przed przystgpieniem do robét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajgce ochrony konserwatora zabytkéw,

d)  wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzgdzeniami
podziemnymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajac naprawy,

e)  zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0sdb trzecich,

f) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno —
prawnej, przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firmg,

h)  zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta
spowodowana bedzie okolicznosSciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét
budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec,

i) zmiany dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujgcej w sposdb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w
ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane,

i) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisdw dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

§15

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w sprawie
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.
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§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory moggce wynikngc¢ z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzy, po jednej dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

1. Oferta przetargowa.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty.
3. Formularz SWZ.

ZAMAWIAJACY DOSTAWCA
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